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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

       O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA TEM COMO FINALIDADE A 
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 
CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, 
INCLUINDO OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS (PRÓPRIOS), 
REFRIGERAÇÃO, SUBESTAÇÕES E GRUPOS GERADORES NAS UNIDADES 
ASSISTENCIAIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB GESTÃO DA FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FS, CONFORME CONDIÇÕES E 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 
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1  OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
A contratação emergencial de empresas especializadas em serviços continuados de 
manutenção predial, preventiva e corretiva, incluindo os equipamentos de ar 
condicionado (próprios), refrigeração, subestações e grupos geradores nas unidades 
assistenciais e prédios administrativo sob gestão da Fundação Saúde do Estado do Rio de 
Janeiro, conforme condições e especificações constantes deste Termo de Referência – 
TR. 

 
1.1  UNIDADES QUE SERÃO MANUTENIDAS:  

 
LOTES   UNIDADES    ENDEREÇO  

L
O

T
E

 I
  HEMORIO Rua Frei Caneca, 8 – Centro – RJ  

IEDE Rua Moncorvo Filho, 90 – Centro - RJ 

LACEN Rua do Resende, 118 – Centro – RJ 

L
O

T
E

 I
I 

   
  

IECAC + 

AMBULATÓRIO 
Rua David Campista, 326 – Humaitá – RJ 

IEDS Rua Godofredo Viana n° 64, Jacarepaguá - RJ 
 

FSERJ (sede Fundação) Av. Padre Leonel Franca, 248, Gávea, RJ 

L
O

T
E

 I
II

  

HECC Av. Gal. Osvaldo Cordeiro, 466 – Marechal Hermes 

HESM Estrada do Rio Pequeno, 656 – Taquara - RJ 

 

L
O

T
E

 I
V

 

 

IETAP Rua Doutor Luiz Palmier, 762, Barreto, Niterói 

CPRJ Pç. Cel. Assunção s/n - Gamboa 

HEAN Rua Carlos Seidl, nº 785 - Caju 
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Cod. 

SIGA 
Descritivo Quantidade 

ID - 

112756 

Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção 

preventiva e corretiva predial, equipamentos de ar condicionado, 

refrigeração, subestação e grupo gerador nos hospitais do Estado 

do Rio de Janeiro. Código do item: (0326.001.0008) – Lote I 

01 

ID - 

112756 

Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção 

preventiva e corretiva predial, equipamentos de ar condicionado, 

refrigeração, subestação e grupo gerador nos hospitais e prédio 

administrativo da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro. 

Código do item: (0326.001.0008) – Lote II 

01 

ID - 

112756 

Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção 

preventiva e corretiva predial, equipamentos de ar condicionado, 

refrigeração, subestação e grupo gerador nos hospitais do Estado 

do Rio de Janeiro. Código do item: (0326.001.0008) – Lote III 

01 

ID - 

112756 

Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção 

preventiva e corretiva predial, equipamentos de ar condicionado, 

refrigeração, subestação e grupo gerador nos do Estado do Rio de 

Janeiro. Código do item: (0326.001.0008) – Lote IV 

01 
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2  JUSTIFICATIVAS 

 
O Contrato de Gestão Nº 002/2021 celebrado entre SES - Secretaria Estadual de Saúde e 
FS - Fundação Saúde, na cláusula 4.2.1 no que tange à gestão dos bens móveis e imóveis, 

estabelece que cabe à Fundação Saúde as providências preservando as perfeitas 
condições de uso dos bens imóveis, móveis, equipamentos e instrumentos  dos bens 

públicos que lhe forem destinados mediante permissão de uso realizada por força do 
Contrato de Gestão. 
A Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 63 também dispõe sobre os Requisitos de 
Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde (o Art. 7 determina que os 
serviços de saúde devem oferecer todos os recursos necessários). 
O Art. 17 da RDC nº 63 o serviço de saúde deve prover estrutura física necessária à 
operacionalização do serviço. 
O Art. 35 da RDC nº 63 dispõe que as instalações prediais de água, esgoto, energia 
elétrica, gases, proteção e combate a incêndio, comunicação e outras existentes, devem 
atender às normas técnicas pertinentes a cada uma das instalações no que for aplicável.  
O Art. 41 que determina que serviço de saúde deve garantir a continuidade do 
fornecimento de energia elétrica, em situações de interrupção do fornecimento pela 
concessionária, por meio de sistemas de energia elétrica de emergência, nos locais em 
que a energia elétrica é considerada insumo crítico. 

A RDC 50, a mesma estabelece condições ambientais de conforto, instalações prediais 
ordinárias e especiais, segurança contra incêndio. 

A contratação de empresa de serviços de manutenção preventiva e corretiva predial, de 

equipamentos de ar condicionado, de refrigeração, de subestação de energia - SE e grupo 

gerador, nos hospitais e prédio administrativo da Fundação Saúde do Estado do Rio de 

Janeiro tem por objetivo a preservação das características operacionais aceitáveis quanto 

ao desempenho técnico dos componentes dos sistemas funcionais das edificações. A 

contratação em tela envolve serviços comuns de natureza continuada de manutenção 

predial, necessários à conservação do patrimônio público e ao bom andamento das 

atividades da Administração. Por meio desses serviços, a Fundação Saúde buscará a 

otimização de suas instalações prediais, logrando evitar acidentes ou transtornos 

relacionados ao uso contínuo das instalações, além de prolongar a vida útil de 
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equipamentos, instalações físicas e gerar condições sanitárias, seguras e adequadas ao 

exercício das atividades de saúde e administrativas de pacientes, servidores, 

colaboradores e usuários. Salienta-se que a interrupção dos serviços compromete 

severamente a continuidade dos serviços prestados ao público gerando situação de risco 

à vida de paciente graves e comprometimento das atividades e eficiência da 

Administração. 

 

2.1  Devido à importância destes serviços e com o objetivo de atender às demandas de 
manutenção inerentes a qualquer edificação, o significativo e crescente 
agravamento das anomalias físicas referenciadas no escopo de trabalho atual, 
potencializada pelas grandes dimensões dos prédios em cada uma das unidades, a 
demanda à espera de atendimento, a inexistência de pessoal técnico especializado 
em manutenção predial nos quadros da Fundação Saúde, faz-se necessária a 
contratação de empresa especializada em manutenção preventiva, e corretiva de 
equipamentos e instalações prediais nas dependências dos prédios hospitalares, 
uma vez que não se dispõe de recursos materiais e humanos no quadro de pessoal 
da Fundação Saúde para realização dos referidos serviços nestas unidades. 

 

2.2  A durabilidade de uma edificação hospitalar não depende apenas da qualidade dos 
materiais empregados em sua construção. É necessário garantir o uso adequado e 
desempenho dos sistemas prediais, executar as ações de manutenção preventiva 
conforme rotina previamente estabelecida, assim como o planejamento para as 
ações de manutenção corretiva sempre que necessário.  

 

2.3  Estas ações devem ser percebidas como manutenção, reparos e conservação do 
patrimônio público em continuidade dos serviços hospitalares e ambulatoriais, 
necessárias em benefício da população do estado do Rio de Janeiro. Para que não 
reste divergência entre as ações de manutenção e reforma: as palavras parecem ser 
sinônimas, mas há diferença entre o serviço de manutenção e o de reforma, apesar 
de muitas pessoas confundirem e acabarem considerando a mesma coisa, o que 
significa dizer que a reforma se dá, quando há modificação na forma do prédio, 
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aumentando ou diminuindo o seu patrimônio e volumetria; e manutenção são os 
serviços que mantém a vida útil do prédio, não alterando a sua volumetria. 

 

2.4  Considerando a necessidade de execução de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva predial das subestações e grupos geradores, e demais sistema nos hospitais 
e prédio administrativo da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo por 
objetivo preservar as características do desempenho técnico dos componentes dos 
sistemas funcionais das edificações, de natureza continuada, necessários à 
conservação do patrimônio público e ao bom andamento das atividades da 
Administração. Por meio desses serviços, a Fundação Saúde buscou a otimização 
de suas instalações prediais, logrando evitar acidentes ou transtornos relacionados 
ao uso contínuo das instalações, além de prolongar a vida útil de equipamentos e 
gerar condições adequadas ao exercício das atividades de seus servidores, 
colaboradores e usuários. Salienta-se que a falta desses serviços compromete a 
continuidade dos serviços prestados ao público e das atividades da Administração. 
Considerando que as atividades clínicas funcionam 7 dias por semana e 24 horas 
por dia, torna-se “si ne qua nom” a permanência de uma equipe mínima de 
manutenção no 1º e 2º turnos, sendo esta, uma equipe de plantonista,  reduzida ao 
mínimo essencial, de profissionais, cuja especialidade seja imprescindível ao pronto 
emprego e solução, no caso de surgimento de emergências ou sinistros ocorridos 
nas instalações físicas da edificação, que venham a provocar inoperância dos 
procedimentos clínicos dos pacientes e da sistematização de saúde, especialmente 
nas áreas críticas.  

 

3  SERVIÇOS – IDENTIFICAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
 

Os serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial e de Instalações Ordinárias e 
Especiais dos Equipamentos Prediais têm como escopo: 

 
3.1. SERVIÇOS HABITUAIS: 

 
Manutenção e Reparos nas instalações Físicas 
Manutenção e Reparos nas instalações Hidráulicas e Sanitárias; 
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Manutenção e Reparos nas instalações Elétricas, Eletrônicas,  
Manutenção e Reparos nas instalações de Utilidades e de Gases. 
Manutenção e Reparos no Sistemas de Refrigeração e Climatização 
 

 
3.1.1. Serviços em Instalações Físicas 

 
Manutenções corretivas e preventivas em alvenarias, calçamentos, pisos, acabamentos e 
demais partes civis da edificação conforme necessidades identificadas, sob a aprovação 
da FISCALIZAÇÃO.  
 

 Alvenaria 
 

No reparo, deverá ser descascado ou retirado o revestimento da parte afetada, deixando à 
mostra a trinca, rachadura ou área deteriorada. Proceder-se-á, então, ao seu alargamento 
e verificação de causa para a sua correção. 
Após a correção, deverá ser feito preenchimento com argamassa até obter-se um 
nivelamento perfeito da superfície. Posteriormente será aplicado o revestimento para 
fazer o acabamento de todo o componente original, atentando-se para a não formação de 
áreas de aspecto e desempenho diferentes. 
 

 Divisórias 
 

Reparo de divisórias danificadas e realocação conforme Layout, inclusive estrutura 
metálica de suporte e ferragens de porta. 
 

 Pinturas em geral (piso, paredes e teto) 
 

O reparo será realizado à partir da constatação de falhas ou manchas, ou mesmo em caso 
de conservação preventiva de qualquer pintura de componente da edificação, deverá ser 
realizado o lixamento completo da área ou componentes afetados, tratamento de base ou 
da causa do aparecimento das manchas ou falhas, quando houver. 
Posteriormente, proceder-se-á à recomposição da pintura nas mesmas características do 
original, ou com novas características se assim for determinado. 
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 Revestimentos cerâmicos, vinílicos, melamínicos e outros  
 

O reparo será realizado se as placas ou peças do revestimento se desprenderem, devendo 
ser retirados os revestimentos de toda a área em volta para verificar a existência ou não 
de problemas na estrutura do piso. 
Se houver problemas de dilatação excessiva recomendar-se-á a substituição de todo o piso 
por elementos mais flexíveis. Se não, proceder-se-á à recomposição do piso adotando-se 
procedimento construtivo segundo às boas práticas de Manutenção. 
 

 Coberturas 
 

A manutenção de recomposição de elementos da cobertura deverá ser feita sempre que 
forem observados vazamentos ou telhas deslocadas, rachadas ou quebradas. Deverá ser 
providenciada a limpeza das calhas de coleta de águas pluviais, ralos “abacaxis”, com a 
remoção de qualquer aderência e verificação das tubulações de escoamento, mantendo-
as desobstruídas. Deverão, ainda, ser verificadas as trincas nos rufos e engates de telhas, 
bem como repará-los, além do estado do revestimento de proteção de 
impermeabilizações. Deverão ser seguidos sempre os manuais do fabricante. 
 

 Impermeabilizações 
 

Os reparos nas impermeabilizações de coberturas deverão ser feitas periodicamente de 
acordo com as recomendações.  Com a retirada da parte danificada do revestimento, 
limpeza da área a ser tratada, verificação dos caimentos, das argamassas, das furações, e 
refazimento por completo da parte impactada.  
 
  

   Esquadrias, vidros e ferragens  
 

O reparo e/ou substituição e/ou recuperação das portas, janelas, portões e demais 
elementos de vedação, seguirão as especificações do material existente ou utilizando-se 
os materiais disponíveis no mercado tais como: PVC, Ferro, Madeira ou Alumínio. 
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 Pavimentação 
 

a) Os reparos dos pavimentos de concreto com juntas, periodicamente deverá ser 
realizado com a limpeza das juntas e o rejuntamento dos pontos onde o material 
selante não se apresentar em boas condições. As placas danificadas deverão ser 
parcial ou totalmente restauradas.  

 
b) Os reparos dos pavimentos em blocos de concreto intertravados; a inspeção 

periódica da superfície deverá delimitar os pontos e áreas com afundamentos. 
Nestes locais serão realizadas remoções dos blocos, reconstrução da camada de 
base e recolocação dos blocos que não estiverem danificados, conforme 
procedimento construtivo segundo às boas práticas de Manutenção. 

 

 Forros  
 

Manutenções corretivas e preventivas dos forros em geral, tais como: recomposições, 
aberturas de rasgos, arremates, colocação de novas placas e demais necessidades oriundas 
de serviços e recomposições rotineiras. 

 

 Estruturas metálicas 
 

Reparos dos pontos de Corrosão: 
Será realizada a limpeza da área afetada, que poderá ser manual, através de escovas de 
aço, ou mecânica, através de esmeril ou jateamento com areia ou grimalha. A 
recomposição da pintura através de procedimentos análogos ao da aplicação original. 
 

a) Falhas na Pintura 

As falhas ou manchas na pintura da estrutura deverão ser retocadas de conformidade com 
os procedimentos originais e recomendações dos fabricantes. 
Deverão ser pesquisadas as causas dos aparecimentos das falhas e manchas, a fim de 
evitar a sua reincidência, de preferência, a interpretação das anomalias deverá ser 
realizada através de parecer técnico do autor do projeto. 
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 Estruturas de madeira 
 

Ataques de Fungos e Apodrecimento: 
Nos reparos deverão ser observados os cuidados necessários para evitar o apodrecimento 
das peças de madeira provocado pelo ataque de fungos, que ocorre na conjunção de 
condições favoráveis de umidade, oxigênio livre (ar) e temperatura.  
Deverão ser removidas as causas da umidade, como as provenientes de goteiras em 
telhados, as resultantes do afastamento deficiente de águas pluviais e as decorrentes do 
acúmulo e condensação de águas em pontos localizados. 
Se for constatado o apodrecimento de peças da estrutura, será executada inicialmente a 
remoção do material deteriorado através de ferramentas manuais ou mecânicas 
adequadas, mantendo-se as condições de segurança da estrutura. A seguir será efetuada 
avaliação da extensão dos danos e a necessidade de reforço ou de substituição das peças 
enfraquecidas, de preferência, estes procedimentos deverão ser realizados com o apoio de 
parecer emitido pelo autor do projeto e/ou de técnico especializado. 
 

 Fissuras e Fendas: 

Deverá ser observada a presença de fissuras e fendas nos elementos estruturais e ainda de 
eventuais zonas de esmagamento ou de flambagens localizadas, decorrentes de 
carregamento não previstos ou de mau desempenho da estrutura. Eventuais reparos e 
reforços necessários serão realizados sob orientação do autor do projeto e/ou técnico 
especializado, restringindo tais ações à simples manutenção corretiva das estruturas. 
 

a) Falhas na Pintura: 

O reparos decorrentes de falhas ou manchas na pintura das estruturas deverão ser 
recuperadas de conformidade com os procedimentos originais. As causas do 
apodrecimento das falhas e manchas serão pesquisadas a fim de se evitar a sua 
reincidência. 
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3.1.2. Instalações Hidráulicas e Sanitárias 
 

 Hidráulica 
 

Manutenção corretivas, preventivas e preditivas em todas as tubulações de água potável 
e o esgoto, torneiras, válvulas de descargas e mictórios, registros de gavetas, válvulas de 
reduções, de forma a atender as necessidades em geral do referido sistema. 
 

   Bombas e acessórios 
 

Manutenções corretivas, preventivas e preditivas em bombas, registros, válvulas, quadros 
de comando, pertencentes ao sistema e todas as tubulações de água, de forma a atender 
as necessidades em geral do referido sistema. 
 

 Poços, ralos simples e sifonados  
 

Manutenção corretiva e preventiva além da limpeza, de todos os poços e ralos, que 
deverão ter tampas escamoteáveis em condições de funcionamento. 
 

 Água fria  
 

Preventivamente, todo o sistema hidráulico deverá, rotineiramente, ser verificado ponto 
a ponto, como também sofrer teste e aferições regulares de forma a ter total controle 
operacional do referido sistema. 
 

 Instalações de esgoto sanitário 
 

A Contratada fará a manutenção em toda a rede mencionada, inclusive a rede geral da 
área externa, como caixas, galerias, poços, tampões, etc. de forma a tomar providências 
rotineiras que evitem entupimentos e deterioração dos sistemas em foco, se necessário 
utilizando equipamentos “Sewer-Jet” e “VacAll”. Será exigida uma limpeza em todo o 
sistema externo tanto de esgoto quanto de água pluvial. 
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  Instalações de águas pluviais  
 

As inspeções para manutenção das unidades que tenham a coleta de águas pluviais em 
suas coberturas, as quais, recebem contribuições dos ralos nos andares até onde se 
unificam algumas prumadas, descendo até o piso do térreo, daí vão até caixas de areia na 
calçada, até a galeria de Águas Pluviais, da Prefeitura, na rua.  
 

 Instalações de prevenção e combate a incêndio 
 

Tratando-se de um sistema de segurança, com riscos à vida e dos bens materiais, a 
verificação e testes do perfeito funcionamento do sistema de detecção, alarme e combate 
a incêndio (quadros, detectores, extintores, sprinklers, bombas de pressurização, 
hidrantes, mangueiras e válvulas) deverão ser realizados com a supervisão das áreas 
responsáveis pela segurança da edificação. 
 

 Áreas externas 
 

Há previsão de reparos nas áreas externas existem redes subterrâneas de drenagem, as 
quais recebem as contribuições das redes internas, conforme anteriormente descrito, 
compostas por caixas, poços de visita, troncos e sub-ramais, que drenam esgoto e as águas 
pluviais à rede pública de coleta geral. 
Todos os ralos, galerias, caixas e demais componentes das redes de drenagem existentes 
na área externa, contidos dentro dos limites das Unidades, também estarão a cargo da 
CONTRATADA, que providenciará verificações periódicas e procedimentos 
mantenedores, de forma a impossibilitar entupimentos, quebras e desconexões da rede 
existente. 

 

3.1.3. Instalações Elétricas, Eletrônicas, Som e SPDA 
 

 Distribuição geral de luz e força 
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As Unidades contam com entradas de energia no padrão das Concessionárias 
fornecedoras de energia elétrica. 
 

   Iluminação interna e tomadas  
 

Há previsão de reparos nos sistemas de iluminação interna dotados de diversos pontos de 
luz, compostos por luminárias fluorescentes de 1 ou 2 lâmpadas de 32 W, de 2 ou 4 
lâmpadas de 16 W com reatores eletrônicos, luminárias com lâmpadas de LED, 
luminárias de parede (arandelas) e pontos de luz de cabeceira de leitos, inclusive circuitos, 
proteções, condutos, bandejas, leitos e fixação geral. As Unidades possuem pontos de 
tomada com capacidades diversas e contam com circuitos de tomadas normais e 
estabilizadas. 
 

 Iluminação externa 
 

Reparos nos sistemas de iluminação externa, incluindo-se refletores com lâmpadas de 
LED ou Mistas bem como, os demais sistemas de iluminação instalados nos perímetros 
internos das Unidades. 

 Alimentadores 
 

Reparos nos sistemas que possuem alimentadores em cabos de cobre com isolante 
termoplástico. Cordoalhas de cobre nu, interligam as barras de terra dos quadros. 
 

 Iluminação normal/emergência 
 

Reparos nos sistemas compostos de luminárias serão assistidos com lâmpadas de LED ou 
fluorescentes distribuídos em circuitos nas áreas comuns de todos os prédios inclusive 
escadas. 
 

 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) 
 

O reparo dos sistemas completos de proteção contra descargas atmosféricas com hastes, 
cordoalhas, fixações e aterramento atenderão à NBR 5419/2015 
Faz parte do escopo da manutenção predial em questão, todos os alimentadores, quadros 
gerais e parciais, pontos de forças, condutores, fixações, caixas, equipamentos, 
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estabilizadores, proteções, aterramentos e demais itens componentes dos sistemas 
elétricos prediais. 
 

 Subestação 
 

Todos os cubículos de Subestação, deverão permanecer em perfeitas condições de 
segurança e funcionamento, conforme determina a norma técnica aplicável nos tópicos 
abaixo: 
Alimentadores de entrada das Subestações, Quadros Gerais de Força e Luz, 
Transformadores de Força, Transformadores de Corrente e Potencial, Relês de Proteção, 
Instrumental de  Medição, Seccionadores, Barramentos, Disjuntores de Caixa Moldada, 
Contatores, Isoladores e Para-raios de distribuição (no interior da Subestação), Fios e 
Cabos, Disjuntores a Pequeno Volume de Óleo, Disjuntores a Seco, Baterias, Luminárias, 
Interruptores, Tomadas e Lâmpadas, Redes de Aterramento, Alvenaria das Casas de 
Força. 

 

 Gerador de energia elétrica e sistema de emergência 
 

A manutenção preventiva deverá prever o “check out” do equipamento no mínimo a cada 
dois meses e testes de verificação da integridade das características técnicas do 
combustível. A periodicidade das inspeções será estabelecida em função da intensidade 
de uso das instalações e componentes, das condições locais, experiência do Contratante, 
recomendações dos fabricantes, fornecedores e normas técnicas. 
No caso de contratação de serviços de terceiros, a periodicidade será proposta e 
justificada, a fim de permitir a avaliação e aprovação do Contratante. 
A manutenção preventiva de Grupos Geradores e sistemas de emergência deverá ser 
realizada em conformidade com as recomendações do fabricante do equipamento, por 
profissional ou firma especializada, ou pelo fabricante do equipamento. 
A contratada providenciará sempre que necessário o abastecimento de combustível para 
o equipamento e reserva técnica. 
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3.1.4. Instalações de Utilidades e Gáses 
 

      Sistema de distribuição de gases medicinais 
 

A manutenção destes sistemas envolve a verificação periódica das redes de distribuição, 
substituindo os danificados e/ou reformulando a localização de alguns pontos, além dos 
demais equipamentos do sistema. Compreende também o atendimento das redes de 
distribuição de: 

a) Oxigênio; 

b) Ar Comprido; 

c) Vácuo; 

d) Nitrogênio; 

e) Óxido Nitroso; 

f) Gás carbônico; 
g)  Outros  

 
 

 Instalações de gás  
 
Algumas Unidades são abastecidas, geralmente, por Gás Natural distribuído pela CEG, 
que é para aquecedores boiler e/ou pontos de consumo. 
 

3.1.5. Sistemas de Condicionamento de Ar e Refrigeração 
 

A manutenção do sistema de ar condicionado deverá garantir o funcionamento de todo o 
sistema em condições e desempenho minimamente satisfatórias seguindo os preceitos 
normativos sobre o tema, caso contrário, acarretará numa enorme perda de eficiência do 
sistema, gerando gastos energéticos desnecessários, além de ser um grande risco à saúde 
dos ocupantes. 
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Todo o sistema de climatização deverá ser atendido de forma preventiva e corretiva 
observando-se o reparo e quando necessário a substituição dos elementos que constituem 
o sistema. 
 
 

 Sistema de expansão direta 
 

Sistema em que a troca de calor ocorre de forma direta entre o ar do ambiente e o 
evaporador do circuito de refrigeração. Aparelhos de Janela, Split System e Self 
Contained são equipamentos que representam este tipo de sistema. 

 
 Sistema de expansão indireta 

 
Sistema em que a troca de calor ocorre por um meio intermediário de transporte de calor, 
geralmente, água gelada. Um sistema de expansão indireta é composto principalmente 
por resfriadoras de líquido e condicionadores do tipo Fan Coil. 
 
 

3.2. DO PLANO GERAL DE MANUTENÇÃO 

Caberá à Contratada apresentar à fiscalização, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a 
contar do início do contrato, o Plano de Manutenção que tem por objetivo o 
cadastramento, monitoração, acompanhamento, intervenções e controle de todos os 
equipamentos e sistemas, o prazo mencionado não deverá acarretar prejuízo ou 
descontinuidade à alocação das equipes de serviço em seus respectivos postos de 
trabalho.  

O plano de manutenção – PMOC - para os sistemas prediais constantes neste T.R deverá 
ser elaborado pela Contratada e devidamente aprovada pela fiscalização, de forma a 
garantir seu perfeito funcionamento sem descontinuidades conforme Lei 13.589/2018 e 
normas técnicas aplicáveis. Deverão ser previstas ações de limpeza das redes de dutos e 
dos equipamentos que compõem o sistema, lubrificações onde necessárias e trocas de 
filtro de acordo com as recomendações das normas vigentes. 

O PMOC deverá conter todos os procedimentos das manutenções preventivas e 
corretivas, dentro de um planejamento criterioso, ao longo do ano, com periodicidade 
(diária, semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral e anual), 
necessidades gerais, previsões estatísticas, observações gerais e demais itens que 
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objetivam atender plenamente as demandas e logística básicas definidas em função da 
natureza da tarefa a ser executada e com prévia aprovação da fiscalização. 

O plano de manutenção apresentado à fiscalização deverá conter modelos de “check lists” 
para cada tipo de equipamento ou sistema. Os “check lists” deverão ser apresentados 
nos relatórios mensais e serão os meios pelos quais a implementação do plano de 
manutenção desenvolvido será monitorada pelo Agente da Administração 
responsável em cada uma das Unidades Hospitalares e a comissão de fiscalização da 
Fundação Saúde. 

 

3.2.1. Etapas de Trabalho 

A priori, todas as reuniões ocorrerão no 2º dia útil do mês na sede da F.S. 
respectivamente nos horários: Lote I -> 9:00 - Lote II -> 11:00 -  Lote III -> 13:00 
Lote IV -> 15:00 

 

1ª Semana de vigência do contrato 

 Reunião de início de contrato com todos os componentes da contratada para 
apresentação dos fiscais responsáveis pelo acompanhamento do contrato e da 
elaboração do plano de Manutenção; 

 Levantamento e sistematização das normas e rotinas existentes no âmbito do 
objeto do Contrato; 

 Apresentação de Relatório Inicial com diagnóstico, laudo e sistematização do 
estado geral do(s) prédio(s), com relatórios fotográficos dos pontos críticos, para 
o estabelecimento de prioridades de intervenção corretiva e planejamento da 
manutenção preventiva; 

 Entregas pela contratada de todos os meios de contato (telefone convencional, 
celular, e-mail, WhatsApp, entre outros; suporte técnico) dos responsáveis da 
empresa Contratada e seus Responsáveis técnicos bem como a listagem de todos 
os profissionais que atuarão nas unidades de sua responsabilidade, seus cargos e 
registros profissionais, cuja designação deverá atender prioritariamente o efetivo 
atuante, conforme o caso. 

2ª Semana de vigência do contrato 
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 Apresentação pela Contratada de cronograma físico, com base no ANEXO I, para 
as intervenções necessárias ao cumprimento da manutenção. 

3ª Semana de vigência do contrato 

 Reunião com todos os componentes do Grupo de Trabalho para conhecimento e 
avaliação dos trabalhos realizados até o momento e apresentação de uma Minuta 
Padrão de Plano de Manutenção. 

4ª Semana de vigência do contrato 

 Reunião com todos os componentes do Grupo de Trabalho para conhecimento e 
aprovação do Plano de Manutenção; 

 Correção das possíveis alterações; 
 

3.2.2. Durante a elaboração do Plano de Manutenção, a empresa contratada 
procederá aos serviços de: 

 Emergência de qualquer espécie no âmbito do objeto do contrato, tanto no horário 
comercial como durante o período coberto pela equipe plantonista; 

 Manutenção preventiva e corretiva pré-estabelecida pela contratante. 

 
3.3. DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

 

3.3.1. O ANEXO I apresenta uma síntese do roteiro do plano de manutenção 
preventiva que deverá ser elaborado pela Contratada, onde, durante o período de 
expediente todos os postos de serviço (plantonistas e diaristas) atuarão 
conjuntamente, cada qual em seu posto, na programação de manutenção estabelecida 
para cada dia de serviço no 1º turno. Após o expediente, apenas os plantonistas darão 
continuidade à programação de manutenção estabelecida para o 2º turno, compatível 
com o contingente reduzido, priorizando pronta intervenção em eventuais sinistros e 
emergências abrangendo as unidades de todo o lote. 

3.3.2. A execução dos serviços relativos a cada autorização de serviços será 
acompanhada pelo agente da Administração encarregado da fiscalização designada 
pelo contratante.  
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3.4. DAS ROTINAS DE SOLICITAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, APROVAÇÃO E 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES. 

 

3.4.1. O Setor interessado emite a sua Solicitação de Serviços para o responsável 
pelo acompanhamento dos serviços, designado pela Unidade, este, enviará através 
do sistema eletrônico; ou na eventual falta deste, por e-mail, para o Fiscal de contrato 
da Fundação Saúde a quem caberá analisar e autorizá-lo, preferencialmente, após 
realização de vistorias necessárias “in loco”. Após aprovação da Fiscalização, será 
reportado ao responsável pelo acompanhamento. Esse emitirá a Ordem de Serviço 
para a equipe de manutenção com emissão de cópia para o Fiscal designado, 
ressaltando que o custo da mão de obra referente aos serviços a realizar, se forem 
realizados pela equipe de plantão, não poderá ser apropriada para pagamentos em 
serviços tidos como eventuais ou extras, haja vista, já estarem previamente 
apropriadas no custo fixo mensal.  

3.4.2. Para as manutenções que não tenham características emergenciais, a 
Fundação Saúde, através de seu fiscal, analisará quanto a conveniência e a 
oportunidade de execução do serviço solicitado, dando parecer positivo ou não, após 
a CONTRATADA elaborar o orçamento com a descrição dos serviços e/ou materiais 
a serem realizados e/ou empregados, bem como todos os custos envolvidos na 
execução dos mesmos, utilizando como referência, prioritariamente, os índices 
oficiais do Estado do Rio de Janeiro (tabela EMOP), acrescido do BDI estabelecido 
no orçamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitação. Os itens 
novos não constantes do Sistema EMOP terão seus custos limitados aos indicados 
nos sistemas de orçamentação de obras (SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou, em 
caso de inexistência da descrição do insumo nestes bancos de dados, será levantado 
o menor preço obtido junto a no mínimo, três fornecedores especializados, acrescidos 
do BDI e aplicado o desconto da licitação, justificativa do serviço, memorial, 
cronograma e relatório fotográfico comprovando a necessidade do serviço. 

3.4.3. A Fiscalização após análise e aprovação do orçamento, autorizará a 
execução do serviço, ao responsável pelo acompanhamento por meio de sistema 
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eletrônico integrado, ou na sua falta, através de documento físico ou através de e-
mail eletrônico para o responsável pelo acompanhamento. 

3.4.4. A CONTRATADA executa o serviço. 

3.4.5. O responsável pelo Setor solicitante, mediante assistência do responsável 
designado pela Unidade, verifica se o serviço foi executado e atesta a Ordem de 
Serviço entregue pela empresa e que deverá integrar o Relatório Mensal dos serviços 
faturados no mês. 

3.4.6. Caso seja um serviço de maior complexidade, o recebimento será feito com 
a presença do Fiscal da Fundação Saúde. 

3.4.7. O Fiscal da Fundação Saúde responsável pelo contrato fará a inspeção da 
medição do serviço executado. 

3.4.8. A contratada deverá fornecer para o funcionamento e manutenção 
preventiva e corretiva do prédio: 
 

Os equipamentos e insumos básicos específicos para atendimento deste objeto, 
nos quais os insumos de consumo correrão por conta do CONTRATANTE, 
listados no ANEXO X, exceto os materiais de consumo que serão apropriados à 
partir de 3 cotações de mercado para obtenção do menor preço. Deverá ser 
apresentada a declaração formal da licitante quanto à sua disponibilidade ao 
constante no anexo X; 

 

3.4.9. Caso exista a necessidade de uma intervenção de Manutenção Corretiva 
eventual, não incluída no Cronograma do Plano de Manutenção, esgotados os 
recursos humanos, técnicos e de disponibilidade da equipe de manutenção preventiva 
para atuação segura e eficiente, deverá ser então enviada a demanda à Fundação 
Saúde, que aprovará, ou não, a inclusão do serviço no cronograma.    

3.4.10. As ações de manutenção predial visam à execução das operações 
destinadas a corrigir qualquer defeito apresentado nos serviços objeto deste Termo 
de Referência, de todos os danos observados e ainda a execução de pequenos reparos 
com alteração não significativa, autônoma e independente, quando forem julgados 
necessários pela Coordenadoria de Serviços tais como; reparos de pintura; 
recuperação de pisos; substituição e reparos em forro de gesso e forro removível; 
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recuperação de revestimentos das Salas, Circulações, Depósitos e Halls; recuperação 
de portas de madeira e portas de divisória existentes nos pavimentos; recuperação ou 
substituição de fechaduras; revisão, adequação e recuperação das instalações 
elétricas, hidráulicas, telefônicas e correlatos. 
  Nos casos de aquisição de peças e/ou componentes, a Contratada deverá 
apresentar à Fiscalização do Contrato o valor de três orçamentos para aprovação, que 
levará em consideração o menor valor e o melhor desempenho das substituições, 
tanto para manutenção preventiva como para manutenção corretiva.  

3.4.11. Não haverá acréscimo de valores por serviços não previstos pelo 
contratado, ficando este, responsável pela execução completa do serviço previamente 
orçado. 

3.4.12. Sob nenhuma hipótese será autorizada aquisição de materiais ou a 
execução de serviços não autorizados pela Fiscalização do Contrato.  

3.4.13. À contratada, caberá emitir parecer sobre o estado dos sistemas e 
equipamentos que compõem as edificações; cumprir e fazer cumprir as normas de 
segurança e medicina do trabalho emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
outros órgãos competentes e, em especial, estabelecer, implementar e assegurar o 
cumprimento da Norma Regulamentadora n.º 9, NR – 9, Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais – PPRA, aprovada pela Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de junho 
de 1978, e alterações posteriores, que regulamenta o art. 163 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, e garantir, custear e indicar médico do trabalho, de acordo com a 
Norma Regulamentadora n.º 7 – NR 7 – Programa de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional - PCMSO. 
3.4.14. Providenciar o transporte dos equipamentos que necessitem sofrer 
manutenção corretiva, que não possa ser efetuado no próprio local de instalação, 
desde o prédio onde o equipamento está instalado até o local onde será executada a 
manutenção, sem ônus adicional para esta F.S. 

3.4.15. Providenciar o transporte do pessoal plantonista para assistência às 
unidades relacionadas no lote do contrato sob sua gestão para eventuais intervenções 
de emergência sem ônus adicional para esta F.S. 

3.4.16. As equipes observarão os seguintes Horários na Prestação dos Serviços: 
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 Equipe de Manutenção Diarista: expediente-> de 7:00 às 17:00 de segunda a 
sexta- feira, obedecida a convenção coletiva no que couber; 

 Equipe de Plantão: diurno -> de 7:00 as 19:00h e noturno -> 19:00 as 7:00h em 
plantão de 12 x 36 horas. Permanecerão 24 horas por dia, inclusive sábados, 
domingos e feriados.  
 
 

3.5. DA CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS 

 

3.5.1. Engenheiro Civil: 

Profissional com formação superior em Engenharia Civil com experiência 
comprovada em Manutenção Predial Corretiva e Preventiva Predial, com comprovada 
experiência no exercício da atividade técnica em unidades hospitalares, cujas 
principais atribuições serão: 

 Assessorar tecnicamente a Administração da Fundação Saúde bem como a todas 
as unidades sob sua gestão listadas em 1.1; 

 Garantir na sua totalidade a existência de Recursos Humanos capacitados para a 
execução dos serviços contratados; 

 Supervisionar a execução de orçamentos dos serviços relacionados com a execução 
de serviços de manutenção; 

 Fazer cumprir rigorosamente a execução dos serviços previstos no Plano de 
Manutenção; 

 Levar ao conhecimento, por escrito, da Fiscalização do contrato os problemas 
observados de manutenção, operação e nos equipamentos; 

 Manter permanente contato com a Fiscalização do contrato sobre a execução do 
mesmo, informando imediatamente, por escrito, qualquer irregularidade que possa 
comprometer as instalações da Unidade; 

 Supervisionar e coordenar o bom andamento e execução dos serviços de 
manutenção e operação das instalações, responsabilizando-se civil e tecnicamente 
pelos serviços efetuados pelos profissionais contratados; 
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 Orientar toda a equipe de manutenção na execução das tarefas diárias de 
manutenção preventiva e corretiva. 

 Controlar a movimentação e frequência de pessoal; 

 Controlar o uso e distribuição de materiais, equipamentos, ferramentas e EPI’s; 

 Apresentar mensalmente o relatório dos serviços programados e realizados no 
período em conformidade com o preconizado nesse Termo de Referência com 
assinatura e registro profissional; 

 Executar desenhos através do sistema CAD (Desenho Assistido por Computador) 
das intervenções necessárias bem como atualizar os cadastros “as built” das 
unidades de sua responsabilidade adotando como base as normas de desenho técnico 
da ABNT. O prazo para a entrega dos “as built” será de quatro meses a partir da ordem 
de início do contrato. 

 Garantir a qualidade dos reparos realizados primados pelas boas técnicas de 
construção. 

 Apresentar quando solicitado o parecer técnico, o orçamento, o cronograma físico 
em sistema de barras (gráfico de Gantt) dos reparos de maior relevância a serem 
realizados bem como o planejamento das tarefas de sua responsabilidade técnica. 

 Emissão de ordens de serviços; 

 Gerenciar a segurança no trabalho e proteção do pessoal de serviço; 

 Executar outras tarefas correlatas. 

 

3.5.2. Engenheiro Eletricista: 

 Profissional com formação superior em Engenharia Elétrica com experiência 
comprovada em Manutenção Corretiva e Preventiva em Subestações experiência 
no exercício da atividade técnica em unidades hospitalares e cujas principais 
atribuições serão o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º da Resolução nº 
218 de 29 de junho de 1973, referentes à geração, transmissão, distribuição e 
utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas elétricas; 
sistemas de medição e controle elétricos; seus serviços afins e correlatos. 

 Assessorar tecnicamente a Administração da Fundação Saúde, bem como a todas 
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as unidades sob sua gestão listadas em 1.1; 

 Emissão de ordens de serviços; 

 Gerenciar a segurança no trabalho e proteção do pessoal de serviço; 

 Executar outras tarefas correlatas. 

 

3.5.3. Encarregado:  

Profissional com experiência comprovada nas atividades inerentes à função e 
experiência na atividade técnica em unidades hospitalares cujas principais atribuições 
serão: 

 Acompanhar e orientar a equipe fixa, a execução dos serviços de acordo com a 
programação definida pelo Engenheiro/Arquiteto Supervisor; 

 Programar e controlar a distribuição de materiais e ferramentas; 

 Garantir o bom uso e conservação dos equipamentos e ferramentas, controlando 
sua entrega e verificando seu estado quando da devolução; 

 Supervisionar a atuação com relação a normas de segurança, uso adequado dos 
equipamentos e prevenção de acidentes; 

 Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade 
observada; 

 Executar outras tarefas correlatas. 

 Auxiliar na montagem do relatório mensal dos serviços executados; 

 Registrar no sistema de informações todas as intervenções e atividades 
executadas, de acordo com as rotinas administrativas vigentes; 

 Estoque, suprimentos, reservas e reposições; 

 Controle, relatórios de suprimentos e recebimentos; 

 Entradas e saídas; 

 Balanço, inventário, distribuição; 

 Orçamento, solicitação de serviço 



                                   
 

     Fundação Saúde 
 

 

 Especificações e acompanhamento em compras; 

 Executar outras tarefas correlatas. 

 

3.5.4. Eletricista:  

Profissional com experiência comprovada na área de manutenção de instalações 
prediais. Conhecimentos práticos e teóricos de circuitos de iluminação, tomadas, 
interruptores, disjuntores, quadros de distribuição gerais, parciais e de comando, 
aterramentos, para-raios em instalações elétricas de Baixa Tensão, como determina 
a NR 10, cujas principais atribuições serão: 

 Executar os serviços planejados de manutenção preventiva das instalações 
elétricas de baixa e média tensão; 

 Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligações. 

 Verificar periodicamente as instalações elétricas quanto a sua funcionalidade. 

 Executar a troca de partes defeituosas das instalações elétricas. 

 Executar e/ou acompanhar a instalação de equipamentos elétricos. 

 Executar outras tarefas correlatas. 

3.5.5.  Gasista: 

Profissional com experiência comprovada em manutenção preventiva e corretiva das 
redes de distribuição de gás combustível e gases medicinais e sistema de vácuo; 
manutenção de boiler, instalação e manutenção na rede de água quente e fria, cujas 
principais atribuições serão: 

 Operação, reparo ou manutenção de terminais, aparelhos, válvulas, reguladores, 
fluxômetros, vacuômetros e torneiras medicinais de vários modelos; 

 Montagem e reparo em fluxômetros; vacuômetros e torneiras medicinais de 
vários modelos; 

 Montagem e reparo em alarmes; 

 Execução de instalação, montagem e reparo;  
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 Controle do transporte de cilindros; 

 Executar os serviços planejados de manutenção preventiva e desobstrução das 
instalações de AF e AQ, rede de AP e rede ES, manutenção preventiva em 
conjuntos moto-bomba;  

 Executar outras tarefas correlatas; 

 

3.5.6. Eletricista Operador de Subestação/Gerador (plantonista): 

Profissional com certificação NR-10 e experiência comprovada na Área de 
Manutenção de Subestação e Grupos Motores Geradores, conhecimentos práticos e 
teóricos em Operação, Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos 
eletromecânicos, instalações mecânicas e elétricas em Média Tensão; cujas principais 
atribuições serão: 

 Acatar as orientações do Engenheiro/Arquiteto Supervisor; 

 Executar os serviços planejados de manutenção preventiva e corretiva das 
instalações elétricas de alta tensão, e operação dos equipamentos eletromecânicos 
da Subestações e Grupos Motores Geradores; 

 Executar as operações de manobras de chaves, disjuntores e painéis de comando; 

 Executar as manobras operacionais de acordo com os procedimentos adotados e 
aprovados pela Divisão de Engenharia e Obras, para o caso de falta de 
fornecimento de energia elétrica nas Subestações e cabines de entrada e medição; 

 Executar todas as rotinas operacionais nas Subestações e na cabine de entrada e 
medição; 

 Executar manobras e transferências; 

 Acompanhar todos os serviços especializados e assistência técnica da 
CONCESSIONÁRIA nas Subestações e cabine de entrada e medição, quando 
autorizado pela Gerência de Infraestrutura da Unidade; 

 Emitir relatórios mensais das suas atividades; 

 Executar outras tarefas correlatas. 
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Observação: Em nenhuma hipótese as Subestações e os Grupos Geradores ficarão 
desguarnecidos de pessoal, mesmo nas situações emergenciais, tais como: problemas 
de greve, saúde, acidentes, faltas, etc. 

 

3.5.7. Oficial de manutenção predial. 

Profissional operador de serviços diversos, mestre de ofícios, executa serviços de 
manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria, revestimento, pintura, 
alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, 
componentes e equipamentos. Conservar vidros e fachadas, limpar recintos e 
acessórios. 

 

3.5.8. Auxiliar de manutenção (profissionais correlatos ½ Of Aux. de manut.). 

Profissional auxiliar nos serviços de manutenção predial, elétrica, hidráulica e 
marcenaria, nas dependências das unidades, conforme demanda e orientação da 
supervisão imediata. 

 Utilizar, sob orientação, ferramentas e equipamentos apropriados para cada tipo de 

atividade, inclusive trabalhos em altura, fazendo uso dos acessórios de segurança 
exigidos, conforme legislação vigente.  

 Cuidar da segurança dos usuários e funcionários, durante a execução dos serviços de 

manutenção.  

 Limpar e organizar os locais onde foram realizados os serviços de manutenção, 

removendo entulhos, varrendo, eliminando resíduos e manchas.  

 Zelar pela conservação dos materiais, ferramentas e equipamentos utilizados nos 

serviços de manutenção, requisitando sua reposição quando necessário.  

 Controlar o estoque de materiais, peças, componentes, ferramentas e equipamentos, 

verificando quantidades e registrando em documentos e planilhas sua movimentação.  

 Colaborar em eventos desenvolvidos nas Unidades ou Administração Central, 

executando atividades de apoio conforme orientações superiores. 

 Executar outras tarefas correlatas. 
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3.5.9. Mecânico de Refrigeração:  

Profissional com experiência comprovada na área de manutenção de sistemas de 
refrigeração e equipamentos de ar condicionado; manutenção de boiler, isolamento 
térmico e termodinâmico. Profissional com experiência comprovada nas 
atividades inerentes à função, dentre as quais se destacam: 

 Conserto dos equipamentos de refrigeração domiciliar, comercial e industrial, 
como aparelhos de ar condicionado de janela, central, fan coil, geladeira, 
bebedouros, freezers, etc.; 

  Executar os serviços planejados de manutenção preventiva e desobstrução das 
instalações de AF e AQ, rede de AP e rede ES, manutenção preventiva em 
conjuntos moto-bomba; 

 Executar outras tarefas correlatas. 
 

 
3.6.EQUIPAMENTOS 

 

3.6.1. A CONTRATADA deverá fornecer e manter todos os equipamentos, 
(incluindo ferramentas e instrumentos), necessários à execução dos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, que serão mantidos sob a responsabilidade do 
preposto em espaço a ser destinado pela CONTRATANTE. É da responsabilidade da 
CONTRATADA manter os equipamentos, em perfeito estado de conservação e 
utilização, obrigando-se a substituí-los sempre que necessário. 
 

3.6.2. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela guarda, segurança e 
proteção de todos seus instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do 
contrato. 
 

3.6.3. A CONTRATADA deverá manter na Unidade, em local a ser definido pela 
CONTRATANTE, os equipamentos mínimos, além do pequeno estoque de materiais 
de consumo. 
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3.6.4. Instrumentos para os serviços em REDE ELÉTRICA DE BAIXA E 
MÉDIA TENSÃO. A contratada deverá fornecer todas as ferramentas, acompanhadas 
de uma maleta para sua acomodação, e todos os equipamentos a serem utilizados por 
cada categoria profissional, listados no quadro de quantitativo, incluindo-se 
equipamentos de proteção individual – EPI, demais equipamentos de segurança, como 
sensor de alerta para alta tensão, luvas isolantes, hastes de desligamento, além de todos 
os equipamentos e ferramentais necessários para a perfeita execução dos serviços de 
manutenção, objeto do contrato, bem como os seguintes equipamentos e instrumentos 
listados no Anexo X, sem contudo, neles se resumirem (relação não-exaustiva), caso 
outros sejam necessários. 

 

3.6.5. Todos os equipamentos, ferramentas e instrumentos necessários à perfeita 
execução das manutenções, bem como os listados acima, serão entregues por completo 
a cada profissional, no primeiro dia do exercício do Contrato, podendo ser solicitado 
pelo executor do contrato, nas execuções de serviços específicos, a qualquer tempo. 

 

3.7. ESPECIFICAÇÕES E NORMAS A SEREM OBSERVADAS 

 

3.7.1. O desempenho e eficiência de cada serviço deverá atender à legislação 
vigente; os Serviços serão realizados conforme indicam as rotinas, as especificações 
dos fabricantes, a NBR 5674 - Manutenção Predial, e as demais normas da ABNT 
pertinentes ao escopo do Contrato e este Caderno (serviços de elétrica, mecânica, 
qualidade do ar, etc.), além da RDC 50 e demais normas atinentes à manutenção de 
um Estabelecimento Assistencial de Saúde.  

3.7.2. Os materiais empregados deverão ser de 1ª linha, de fabricantes 
certificados pelos INMETRO e de qualidade igual ou superior aos existentes de 
conformidade com os critério de responsabilidade ambiental, sempre que possível, 
devendo ainda estar em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT e 
recomendados para ambientes assistenciais de saúde. Na aplicação dos materiais, 
deverão ser seguidas as recomendações dos fabricantes e normas edilícias vigentes 
conforme o caso. 

 É vedada a utilização de peças ou materiais reprocessados, bem como estando 
com prazo de validade vencido. 
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 Os materiais utilizados, devem atender ao que preceitua o Programa Brasileiro da 
Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H. 
 

3.7.3. Quaisquer alterações nas informações disponíveis nos bancos de dados dos 
administradores dos boletins de custo, a sua substituição será regulada pelo Critério 
de Analogia e só poderá ser efetuada mediante autorização, no Livro de Ocorrência, 
pela Fiscalização, não servindo a sua falta, como justificativa para atraso na execução 
dos serviços. 

 

3.7.4. Dois materiais ou equipamentos são EQUIVALENTES quando 
desempenham idênticas funções construtivas e apresentam as mesmas características 
exigidas na Especificação. Não havendo, neste caso, compensação financeira. 

 

3.7.5. Dois materiais ou equipamentos são SEMELHANTES quando 
desempenham idênticas funções construtivas, mas, não apresentam as mesmas 
características exigidas na Especificação. Havendo neste caso a compensação 
financeira para o CONTRATANTE ou a CONTRATADA. 

 

3.7.6. Caberá a Fiscalização a especificação de materiais, vedada a preferência 
de marcas, podendo rejeitar produtos cujo desempenho seja inferior aos de maior e 
melhor qualidade. 

 Entende-se por desempenho o conjunto de atribuições e características 
equivalentes entre produtos de diferentes fabricantes. 

 

4. PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

 
4.1. A contratação dos serviços comuns deverá ser pela forma de execução direta com 

dedicação exclusiva de mão de obra. 
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4.2. PROPOSTA DE PREÇO 

 

4.2.1. Junto com a proposta de preço, os Licitantes deverão apresentar as 
memórias de composições unitárias dos custos e planilha orçamentária, a composição 
da taxa de BDI ofertando o melhor percentual de desconto, o qual será extensivo às 
demais fontes de cotação de preços. 

4.2.2. A proposta será global para o fim de adjudicação, sendo cada item cotado 
separadamente (mão de obra; peças e material / serviços eventuais). 

4.2.3. Considerar-se-ão os Licitantes como especializados nos serviços em 
questão e, por conseguinte, serão responsáveis exclusivos pela perfeita e completa 
execução do objeto, observadas as especificações deste Termo de Referência.  

4.2.4. Deverá estar incluído na proposta do licitante: 

 No preço proposto serão computadas todas as despesas para a execução dos 
serviços. O preço proposto considerará a totalidade dos custos e despesas do 
objeto da presente, mão-de-obra, ferramental, instrumentos, máquinas e 
equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e 
indiretos, taxas, remuneração, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas 
extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao 
cumprimento do objeto desta Concorrência. Nenhuma reivindicação para 
pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretação do 
objeto da Concorrência ou do Edital.  

 Declaração expressa de que o licitante é responsável exclusivo pela alocação dos 
quantitativos de homens/hora/especialidade necessários à perfeita e completa 
confecção do objeto, observadas as especificações deste Termo de Referência. 

 Declaração expressa de que adotará os procedimentos ambientalmente adequados 
para o descarte de materiais potencialmente poluidores provenientes dos serviços 
(sucata), tais como: pilhas, baterias, lâmpadas, lubrificantes, tintas, solventes, 
amianto, etc. que contenham, em suas composições, chumbo, mercúrio e seus 
compostos; ou outros elementos tóxicos, remetendo-os, sem ônus para Fundação 
Saúde, para os estabelecimentos que as comercializam, empresas de reciclagem 
ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias e realizará 



                                   
 

     Fundação Saúde 
 

 

o ato de licenciamento à partir do licenciamento prévio pela F.S. 

 Declaração de que terá disponibilidade de ferramentas e equipamentos, pessoal 
técnico especializado e outros considerados essenciais para o cumprimento do 
objeto. 

 Serão desclassificadas as propostas que não apresentem: Planilhas de 
Composição de Custos por Lote, e Planilhas de Orçamento por Preços Unitários,  
além de preços que sejam manifestadamente inexequíveis; que não comprovem 
sua exequibilidade em relação à produtividade apresentada; e incompatíveis com 
o serviço. Consideram-se preços manifestadamente inexequíveis aquele que, 
comprovadamente forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da 
contratação pretendida; 

 No julgamento da habilitação e das propostas, o presidente da comissão de 
licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, 
dos documentos e suas validades jurídicas, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins 
de habilitação e classificação. 

 O valor referente ao custo mensal com material de consumo,  peças de reposição  
e serviços eventuais será de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), por unidade, 
acrescido do BDI e será utilizado de acordo com a necessidade durante a vigência 
do contrato.  

 O valor mensal estimado para custos com material de consumo, peças de 
reposição e serviços eventuais trata-se de previsão de gastos por unidade 
consolidados no lote, podendo ocorrer durante a execução do contrato em casos 
excepcionais com custo mensal superior, de forma que a soma dos valores 
mensais não ultrapasse o montante contratado, respeitando-se, assim, a dotação 
orçamentária anual para o serviço em tela. 

 A Instrução Normativa nº 05, de 26 de Maio de 2017, anexa, oferece as 
orientações gerais para a composição de custos de Mão de Obra Exclusiva, 
considerando todos os fatores que incidem mensalmente sobre o valor do salário 
bruto de um profissional. Sendo assim, nestes cálculos estão considerados os 
benefícios, tributações, custos de reposição, custos de rescisões contratuais, 
dentre outros custos vigentes, em que somam as despesas referentes à contratação 
de um indivíduo de cada categoria profissional necessária sob o regime da 
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Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

 
4.3. DOCUMENTAÇÃO/QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

4.3.1. A Qualificação Técnica da concorrente será comprovada através das seguintes 
documentações: 

 Registro da concorrente nos conselhos competentes nos ramos de Engenharia 
Civil (CREA) ; Engenharia Elétrica (CREA); e seus sucessores; 

 Comprovação de aptidão da concorrente (pessoa jurídica) para desempenho de 
atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com 
o objeto do Termo, através de certidão ou atestado, fornecidos por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, comprovando que a licitante desempenhou 
atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação no máximo até 50% 
do valor da contratação acompanhado de Certidões de Acervo Técnico expedidas 
por órgão de classe;  

 Comprovação da concorrente de possuir em seu quadro técnico permanente, na 
data prevista para a entrega da proposta, profissionais de nível superior – com o 
perfil previsto na Descrição do Plano de Manutenção – devidamente habilitados, 
em dia com suas responsabilidades junto ao(s) seu(s) Conselho(s) de Classe e 
detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, por execução de obra 
ou serviço de características semelhantes, limitadas estas, exclusivamente, às 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto do Termo; 

Serão consideradas parcelas de maior relevância técnica:  

a) Serviços de manutenção preventiva e corretiva em unidades prediais 
compatíveis e em características com o objeto do Termo de Referência; 

b) Serviços de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas 
de instalações elétricas e subestações de energia; 

c) Operação e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar 
condicionado, unidades geradoras de energia; 

d) Serviços de manutenção em regime ininterrupto de trabalho (Plantão 24 
horas). 
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 O profissional indicado para fins de comprovação de capacidade técnica 
participará como responsável pelo serviço, admitida sua substituição na forma do 
§ 10º do art. 30 da lei 8.666/93.  

 Deverá apresentar comprovação do vínculo empregatício dos profissionais 
indicados pelo licitante como responsáveis técnicos através do Contrato de 
Prestação de Serviços ou pelo Contrato de Trabalho em CTPS. Quando se tratar 
de dirigente ou sócio da empreso licitante, deverá ser apresentado Contrato Social 
ou Certidão da Junta Comercial, ou Ato Constitutivo devidamente atualizados e 
registrados no órgão competente; 
 

4.4. Todos os documentos exigidos para comprovação da habilitação técnica deverão 
ser obrigatoriamente apresentados, em originais ou cópias autenticadas, no 
“envelope de documentos da habilitação”; sendo facultada a apresentação do 
atestado de visita, sob pena de desclassificação. 

 
5. OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR DO SERVIÇO DURANTE O 

CONTRATO 
 

Concomitante à realização dos serviços em quantidade e qualidade, são 
responsabilidades da CONTRATADA: 

 

5.1. Observar leis, decretos, regulamentos, portarias e normas Federais, Estaduais e 
Municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por 
suas subcontratadas. 

 

5.2. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s  
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei 
6.496/77 e 12.378/10 e apresentá-las a Contratante, antes do faturamento da 
primeira parcela, sob pena de não o fazendo não receber o correspondente valor. 
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5.3. Apresentar, no primeiro mês de vigência do contrato, as rotinas de manutenção 
dos sistemas e seus equipamentos, conforme as normas técnicas, as especificações 
dos fabricantes de acordo com as particularidades de cada hospital tomando como 
base o roteiro da programação de manutenção preventiva; 
 

5.4. Disponibilizar mão-de-obra especializada para as equipes de Manutenção, bem 
como os materiais necessários, consoante aos valores estabelecidos nas Planilhas 
de mão de obra. 

5.5. A mão-de-obra especificada nas Planilhas, deverá estar efetivamente atuando até 
o 5° dia de vigência do contrato. 
 

5.6. Tomar conhecimento, em conjunto com a Fiscalização do contrato, do Plano ou 
Programa de Manutenção a ser concluído nos primeiros 20 (vinte) dias do 
contrato, que será fundamentado nos procedimentos e rotinas de manutenção 
preventiva recomendados pelas Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de 
Edifícios Públicos e manuais de manutenção dos fabricantes e fornecedores dos 
componentes e sistemas da edificação. 
 

5.7. Elaborar junto à Fiscalização e à Administração, até o 5° dia de vigência do 
contrato, uma relação de serviços que deverão ser executados até que o Plano de 
Manutenção seja concluído. 
 

5.8. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 
relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se 
refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato. 

 

5.9. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato. 
 

5.10. Assumir a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços 
que efetuar, de acordo com o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, 
CREA, Código Civil e demais normas vigentes correlacionadas ao assunto. 
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5.11. Cabe à CONTRATADA fornecer e conservar equipamentos e ferramental 
necessário, equipar, mobiliar, abastecer as oficinas, disponibilizar mão-de-obra 
idônea e experiente, de modo a executar os serviços necessários e obter os 
materiais em prazo e quantidade suficiente, para assegurar o pronto atendimento 
das Solicitações de Serviços, Emergências e o cumprimento do Plano de 
Manutenção bem como das rotinas. 
 

5.12. Caberá exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade por 
quaisquer acidentes no trabalho relacionados à execução dos serviços contratados, 
bem como responder por todos os danos causados ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução dos serviços, na forma do Art. 
70 da Lei 8.666/93, devendo apresentar à Fiscalização os planos de prevenção de 
acidentes, riscos ocupacionais e demais documentação de gestão de segurança no 
trabalho: PPRA, PCMAT e afins. 
 

5.13. Responder por quaisquer extravios e danos causados por seus empregados 
às instalações, imóveis e equipamentos do CONTRATANTE, responsabilizando-
se pelas indenizações respectivas. 
 

5.14. A CONTRATADA é obrigada a retirar imediatamente do local que esteja 
prestando serviço qualquer empregado ou subordinado seu que, a critério da 
Fiscalização, venha a demonstrar conduta inadequada ou incapacidade técnica. 
Será registrado no Livro de Ocorrências e substituído imediatamente. 
 

5.15. Não serão admitidas faltas ou ausências de qualquer um dos profissionais 
da equipe. Deverá ser providenciado, na falta do empregado ao serviço e nas 
ausências por motivo de férias ou de saúde, de imediato, sem qualquer ônus 
adicional, a sua substituição ou reposição no prazo máximo de 2 (duas) horas. Na 
impossibilidade de substituição do empregado faltoso, a Fundação Saúde efetuará 
o desconto das ausências no faturamento do mês de ocorrência ou no mês 
subsequente, independente de outras ações cabíveis; 
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5.16. A Contratada sujeitar-se-á a fiscalização por parte da CONTRATANTE, 
que será encarregada de acompanhar a execução dos serviços, prestando todos os 
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 
 

5.17. Facilitar a fiscalização procedida por órgãos, no cumprimento de normas, 
cientificando o contratante do resultado das inspeções. 
 

5.18. Providenciar para que todos os seus empregados cumpram as normas 
internas relativas à segurança das dependências. Adotar os critérios de segurança, 
tanto para os empregados quanto para a execução dos serviços em si. 
 

 
5.19.  Fornecer uniformes, equipamentos de segurança e de proteção individual 

(E.P.I.) e de proteção coletiva (E.P.C.) aos seus funcionários, de acordo com a 
função de cada um, zelando para que os mesmos se mantenham com boa 
aparência, limpos, asseados e identificados mediante o uso permanente do crachá. 
Este contrato prevê pagamento dos equipamentos de proteção, na planilha de 
composição de custos por lote. 
 

5.20.        A não observância do item anterior será considerado falta grave por parte 
do empregado e da empresa. 
 

5.21. A Unidade com equipe de plantão deverá possuir 01 (um) equipamento de 
comunicação, do tipo “smartphone”, para comunicação com sua 
supervisão e/ou a fiscalização do Lote. 

 

5.22. Instalar, em local indicado pela Fiscalização, quadro informativo para   
controle de deslocamento e movimentação das equipes entre as 
dependências cobertas pelo Contrato. 

 

5.23.  Considerar a necessidade de compatibilização dos horários de realização    
dos serviços de Manutenção Preventiva e/ou Corretiva com o horário de 
funcionamento das dependências da Unidade Assistencial e caso seja 
preciso, executar os serviços em horário noturno ou final de semana. 
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5.24. Para a execução de serviços onde haja necessidade de paralisação do 
fornecimento de energia das cargas mais críticas do hospital (CTI`s, 
Centros Cirúrgicos, Unidade Coronariana etc.) a CONTRATADA deverá 
fornecer geradores portáteis para suprir as cargas em questão, e somente 
pelo período de prestação da correção. 

 

5.25. A CONTRATADA deverá manter nas dependências da 
CONTRATANTE, estoque regular mínimo de peças de uso mais frequente 
para reposição imediata. 

 

5.26. A Contratada não poderá utilizar as dependências da unidade para guarda 
de materiais alheios ao presente contrato bem como não poderá se valer 
das dependências e seus recursos para a realização de trabalhos ou serviços 
não relacionados em seu escopo de serviços prestados na unidade. 

 

5.26.1. A evidência das práticas dispostas no item anterior incorrerá a empresa em 
falta grave, punida nos termos deste edital. 

 

5.27. Caberá exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade pela guarda 
e vigilância dos materiais, inclusive ferramental e instrumentos de sua 
propriedade utilizada no desempenho das tarefas de manutenção 
contratada, ficando os mesmos disponíveis a qualquer hora. 

 

5.28. Caberá à CONTRATADA o transporte de qualquer equipamento que não 
seja possível recuperar na Unidade Hospitalar, para sua oficina ou de 
terceiros, sendo obrigada a relacioná-lo em formulário próprio adotado 
pelo hospital, assinado pelo responsável e no seu impedimento pelo chefe 
do Setor de onde o equipamento foi removido ou do Administrador da 
Unidade, com a interveniência, obrigatória em qualquer dos casos de 
Serviço de Patrimônio. 
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5.29. Todo entulho e material imprestável, resultante da prestação dos serviços 
contratados, serão removidos pela CONTRATADA, para área fora do 
hospital, em bota-fora regulamentado atendendo às normas ambientais 
vigentes, à qual caberá ainda a conservação e limpeza permanente da área 
que lhe será destinada pela fiscalização para instalação de suas oficinas e 
almoxarifado de material de reposição. 

 

5.30. A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos impugnados pela 
Fiscalização, mediante justa motivação, logo após o lançamento no Livro 
de Ocorrências, ficando, por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes 
destas providências. 

 

5.30.1. A não observância do item anterior implicará nas sanções previstas do 
presente edital 

 

5.31. Durante o primeiro mês do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar 
obrigatoriamente um relatório das condições em que se encontram as 
instalações prediais da Unidade de sua responsabilidade, informando: 

 

5.31.1. Os equipamentos prediais encontrados com respectivos cadastros; 

 

5.31.2. O estado de conservação dos sistemas; 

 

5.31.3. Relatório fotográfico dos principais problemas encontrados; 
 

5.31.4. O cronograma das rotinas de manutenção preventiva informando por onde 
se iniciarão os serviços. 
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5.32. A cada dois meses, a contratada deverá rever seus Cronogramas de 
Serviços, adequando-se à realidade, submetendo-o novamente à 
Fiscalização do Contrato e ao Administrador do Hospital para aprovação. 

 

5.32.1. O cronograma somente terá validade se possuir o atesto dos servidores 
acima mencionados. 

 

5.33. Manter uma Equipe de Emergência que atuará no Hospital, de Segunda a 
Domingo, inclusive feriados, durante as 24 horas, no plantão de 12 x 36 
horas. 

 

5.34. Estabelecer a interface entre a Fundação Saúde e a administração da 
empresa e que seja responsável pelo controle de execução dos serviços, 
pelo estoque de material e ferramentas, bem como pela operacionalização 
do sistema informatizado de controle execução de serviço, inclusive 
aquele de levantamento físico e “lay out” das áreas de intervenção da 
manutenção corretiva. 

 

5.35. Emitir planilhas orçamentárias, referentes, aos serviços de Manutenção 
Corretiva, executados e aprovados pela fiscalização. 

5.36. No decorrer dos serviços, de acordo com as necessidades, serão 
produzidos levantamentos, desenhos complementares ou de modificações 
que se incorporarão ao acervo de documentação técnica do Hospital. 

 

5.37. A Contratada deverá instalar em local indicado pela fiscalização 
“RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO” para controle de frequência de 
todos os seus funcionários com emissão de relatório que fará parte dos 
documentos que instruirão as medições mensais. 

5.37.1. A contratada se obriga a fornecer imediatamente a relação de presença dos 
funcionários, sempre que solicitada pela fiscalização. 
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5.37.2. A contratada apresentará junto com o relatório mensal de serviços 
prestados, a frequência dos funcionários lotados nas unidades de sua 
responsabilidade. 

5.38. A Contratada deverá implantar Sistema de Gerenciamento para 
planejamento e controle dos serviços a serem executados até o trigésimo 
dia. 

5.39. Os serviços executados pela CONTRATADA deverão oferecer garantias 
quanto a qualidade de suas funções, sendo de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA a obrigação de refazer os trabalhos que apresentem 
desempenho abaixo do esperado ou cujo resultado final dos serviços não 
apresente qualidade necessária a sua função. 

 

5.40. A CONTRATADA deverá imprimir ritmo de trabalho condizente com a 
tarefa executada, não sendo permitida a postergação de serviços que possam 
causar prejuízo a atividade fim do estabelecimento ou que dificultem seu 
funcionamento. 

 

5.41. Os materiais utilizados deverão cumprir o seu desempenho buscando a 
sustentabilidade dos recursos energéticos disponíveis de forma a primar pela 
economia dos mesmos. 

 

5.42. Os materiais empregados deverão ser, quando disponíveis no mercado, 
ignífugos, retardantes e atóxicos, quando sujeitos a combustão acidental ou 
não. 

 

5.43. Toda a área de intervenção pela CONTRATADA deverá estar sinalizada e, 
quando necessário, devidamente isolada do restante da unidade, de forma a 
eliminar a disseminação de partículas ou aerossóis oriundos dos serviços 
executados. 
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5.44. É vedada a circulação ou a permanência de pessoal não autorizado ou alheio 
ao serviço sob intervenção da CONTRATADA, sendo atribuição do 
Responsável Técnico e encarregado o fiel cumprimento desta diretriz. 

 

5.45. A CONTRATADA deverá entregar os ambientes de sua intervenção limpos, 
isentos de poeiras, respingos do material utilizado ou manchas. 

 

5.46. Ao final de cada dia, todos os materiais e ferramentas deverão ser 
acondicionados em ambiente próprio e o local da intervenção deverá estar 
limpo e isento de materiais e ferramentas. 

 

5.47. A CONTRATADA deverá realizar registro fotográfico de suas atividades 
como forma de documentar os serviços realizados, estando os mesmos a 
disposição da fiscalização para consulta a qualquer tempo nas unidades de 
sua administração. 

5.47.1. Ao relatório mensal deverá a CONTRATADA apresentar caderno fotográfico 
dos serviços realizados com descritivo pormenorizado das tarefas de maior 
relevância. 

 

5.48. A contratada deverá manter sob sua guarda os materiais/equipamentos que 
foram substituídos até a autorização de descarte pela fiscalização. 

 

5.49. A contratada deverá realizar a instalação de itens fornecidos pela 
CONTRATANTE, o qual ficará responsável exclusivamente pela 
infraestrutura necessária ao funcionamento do item fornecido. 

 

5.50. A CONTRATADA deverá manter, às suas expensas, no mínimo, um 
computador (por unidade) e demais periféricos (impressora, scanner etc.), 
conectado à internet, que funcionará como terminal de consulta ao sistema 
informatizado dedicado a fiscalização. Também manterá dispositivo para o 
registro das imagens de suas intervenções.  
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5.51. Para fins de pagamento de fatura/nota fiscal de serviço, a Contratada deverá 
apresentar: Ordens de serviços, Relatório Mensal Informatizado, das 
atividades contendo os itens abaixo relacionados e cuja elaboração deverá ser 
delineada com a Fiscalização do Contrato. 
Os referidos documentos atenderão concomitantemente aos critérios 
objetivos de acompanhamento avaliação e gestão contratual como forma de 
possibilitar uma fiscalização tempestiva em relação à execução das tarefas 
contratadas, nos termos do que estabelece o art. 67 da Lei Nacional n 8666/93: 

 

5.51.1. Capa constando nome da Unidade, número de processo e de contrato, 
dados da empresa. 

 

5.51.2. Planilha de Custos do respectivo período atribuído. 

 

5.51.3.  Planilha de Custos Medida, vinculando a codificação dos itens da 
memória de cálculo com a codificação constante da planilha orçamentária 

 

5.51.4. Relação informando: nome, função e carga horária dos profissionais 
contemplados na Planilha de Custos Contratada. 

 

5.51.5. Cópia do cartão de ponto e relatório de ponto eletrônico biométrico dos 
profissionais contemplados na Planilha de Custos Contratada, comprovante de 
pagamentos de salários, obrigações trabalhistas e demais benefícios de acordo com 
suas competências. 

 

5.51.6. Ordens de Serviços executados pela Manutenção Preventiva no período, 
contendo, entre outras informações, o quantitativo e custo dos materiais e serviços 
utilizados em formulário próprio da CONTRATANTE. 

 

5.51.7. Consolidado das ordens de serviços executados na Manutenção 
Preventiva, por ordem de serviço crescente informando: o grupo, data do início e do 
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término, custo do serviço e outras informações que deverão estar contempladas em 
formulário próprio da CONTRATADA. 

 

5.51.8. Cópia das notas fiscais, dos materiais, quando ocorrer apenas fornecimento 
dos mesmos, utilizados para manutenção preventiva com atesto de recebimento pelo 
setor competente. Check-list dos serviços preventivos de acordo com as rotinas 
estabelecidas no Plano de Manutenção Ordens de Serviços executados pela 
Manutenção Corretiva no período, contendo, entre outras informações, o quantitativo 
e custo dos serviços executados em formulário próprio da CONTRATANTE. 

 

5.51.9. Nos casos de manutenção corretiva, constar a justificativa, orçamento 
(base EMOP), memorial e relatório fotográfico do “antes” e “depois” da intervenção. 

5.51.10. Croqui ou Planta Indicativa do local onde o serviço de Manutenção 
Corretiva foi executado. 

 

5.51.11. Consolidado das ordens de serviços executados na Manutenção Corretiva, 
por ordem de serviço crescente informando: o grupo, data do início e do termino, custo 
do serviço e outras informações que deverão estar contempladas em formulário próprio 
da CONTRATADA. 

 

5.51.12. Análise estatística dos serviços executados por grupo, setor e/ou outros 
indicadores considerado relevante pelo Gestor do Contrato. Essa análise servirá de 
subsídio ao Gestor do Contrato para um melhor controle da incidência de tipos de 
serviços por setor na Unidade, visando o planejamento, a programação e o controle 
dos mesmos. 

 

5.51.13. Avaliação da atuação da CONTRATADA feita pela Fiscalização em 
formulário próprio da CONTRATANTE. 

 

5.51.14. Relatório de assiduidades dos profissionais 
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O Relatório Mensal deverá ser entregue para análise da Fiscalização até o 3º dia útil 
do mês subsequente ao da realização que terá até 02 (dois) dias úteis para devolver o 
Relatório para que a CONTRATADA execute as possíveis correções caso haja. A 
partir de então a CONTRATADA terá até 02 (dois) dias úteis para efetuar a entrega 
da versão final do Relatório Mensal à Fiscalização e emissão da Nota Fiscal que será 
atestada pela fiscalização e devolvida em até 02 (dois) dias úteis. 

 

5.52. Demais obrigações contratuais: 

 

5.52.1. Prestar o serviço, conforme especificações e condições contidas neste 
Termo e também na Proposta-Detalhe apresentada, prevalecendo, no caso de 
divergência, as especificações e condições do Termo. 

 

5.52.2. Refazer o serviço que estiver fora das especificações contidas no presente 
Termo de Referência ou que apresentar defeito ou imperfeição, sem qualquer ônus 
para a contratante. 

 Entende-se como forma imediata, em até 2 (dois) dias úteis, após o aviso formal, 
escrito, de Agente da Administração, designado para tal, podendo o requerimento 
de substituição ser executado de forma física, por Ofício enviado por correio ou 
portador da Administração, ou de forma eletrônica através do envio de e-mail, 
sendo obrigatório o envio do e-mail com atributo digital de aviso de recebimento, 
na leitura do destinatário, para fixação da hora/data do recebimento. 

 Sopesada a boa prática, de se ter a concentração dos assuntos de 
atendimento/reclamação sobre o serviço, por um preposto da prestadora do 
serviço previamente apresentado, a contagem de prazo do recebimento do 
requerimento de refazimento se dará de imediato (a partir do minuto/hora) do 
recebimento por parte de qualquer funcionário da empresa prestadora do serviço. 

 A correção do serviço necessário deverá ser providenciada a expensas da 
contratada. 
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6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

 

6.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a empresa prestadora do serviço possa 
cumprir suas obrigações dentro das normas e condições estabelecidas neste Termo de 
Referência; 

6.2 - Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na 
forma prevista na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, consoante normas e 
rotinas previstas no contrato.  

6.3 - Documentar as ocorrências havidas, e a frequência dos empregados, em registro 
próprio, firmado juntamente com o preposto da contratada. 

6.4 - Fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela 
CONTRATADA, compatível com os registros previstos no subitem anterior, no que 
se refere à execução do contrato. 

6.5 - Fornecer local para instalação das oficinas, guarda de material, vestiário e 
refeitório para a CONTRATADA.  

6.6 - Relacionar as dependências das instalações físicas, bem como os bens de sua 
propriedade que serão disponibilizados para a execução dos serviços, quando for o 
caso. 

6.7 - Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execução dos 
serviços nas unidades e que forem designados. 

6.8 - Indicar as áreas onde os serviços serão executados, observando o disposto neste 
Termo de Referência. 

6.9 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA. 

6.10 - É vedado à Administração e seu representante, exercer poder de mando sobre 
os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e 
responsáveis por ela indicados (Eng.º e Encarregados). 

6.11 - Remunerar a contratada, pelos serviços efetivamente executados, a remuneração 
mensal, conforme proposta orçamentária apresentada pelo licitante.   
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6.12 - Exigir após ter notificado a empresa contratada, por escrito, o imediato 
afastamento de qualquer empregado ou preposto da mesma, que não mereça sua 
confiança ou embarace a fiscalização ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente 
ou incompatível com o exercício das funções que lhe forem atribuídas. 

6.13 - Priorizar a relação de serviços corretivos e de adaptação de “Layout” fornecidos 
pelos chefes dos setores a serem executados pela Contratada e incluídos no Plano de 
Manutenção. 

6.14 - Receber e atestar o serviço realizado pela contratada desde que esteja em 
conformidade com a proposta aceita e demais condicionantes do Edital seus anexos e 
a legislação e norma técnica pertinente, especificações e as boas práticas correntes de 
técnica de execução. 

6.15 - Recusar, com a devida justificativa, serviço realizado fora das especificações 
constantes neste Termo de Referência e demais condicionantes do Edital seus anexos 
e a legislação pertinente; 

6.16 - Aplicar as penalidades previstas no contrato em caso de inadimplência na 
realização dos serviço e/ou violação dos termos do contrato e seus anexos. 

 

 
7. FISCALIZAÇÃO 
 

7.1 - Unidade fiscalizadora 

        A fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços prestados caberão 
ao(s) representante(s) da Fundação Saúde. 

7.2 - Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução dos 
serviços, a F.S. se reserva o direito de, sem de qualquer forma restringir a plenitude 
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 
serviços, por meio de servidores formalmente designados, como gestores e fiscais do 
Contrato, para executar, operacionalmente, as ações de acompanhamento físico, 
controle e fiscalização do contrato, conforme o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.  
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7.3 - Por FISCALIZAÇÃO entende-se a atividade exercida de modo sistemático pela 
F.S. e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições 
contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos. 
7.4 - A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação 
da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como 
atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas. 
7.5 - Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela FISCALIZAÇÃO serão 
considerados como se fossem praticados pela F.S. 
7.6 - A atuação ou a eventual omissão da FISCALIZAÇÃO durante a realização dos 
trabalhos não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela 
execução dos serviços. 
 
7.7 - A FISCALIZAÇÃO tem autonomia para exercer, dentre outras, as seguintes atividades:  

a) Prestar e solicitar aos prepostos da contratada todas as informações e 
esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados (Fiscal do Contrato);  

b) Requerer à Contratada substituição de uniformes inadequados ou inaplicáveis 
aos serviços; 

c) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de rotinas de execução dos 
serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento 
dos trabalhos; 

d) Avaliar eventuais acréscimos ou supressões de serviços necessários ao 
perfeito atendimento do objeto do contrato; 

e) Solicitar à Contratada a substituição de qualquer peça ou qualquer empregado 
que embarace ou dificulte a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos 
serviços seja considerada prejudicial ou inadequada ao andamento dos trabalhos; e 

f) Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, 
para comprovar o registro de função profissional. 

7.8 - A fiscalização, atendendo a critérios objetivos de acompanhamento avaliação e 
gestão contratual como forma de possibilitar uma fiscalização tempestiva em relação 
à execução das tarefas contratadas, nos termos do que estabelece o art. 67 da Lei 
Nacional n 8666/93, sob assistência da assessoria técnica, e assistido pelo agente 
designado pelo diretor da unidade de saúde o qual realizará acompanhamento diário in 
loco; o fiscal designado pela F.S. realizará vistorias semanais assistido por 
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Eng.º/Arquitetos contratados para assessoramento. O fiscal emitirá ainda o competente 
relatório de fiscalização e acompanhará o livro de ocorrências nas unidades de saúde. 

 
 

8. DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E 
PREVIDENCIÁRIA 
 
8.8 - Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias, a CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, prova de que: 

a) está pagando os salários de seus empregados, incluídas as horas extras devidas e 
outras verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os 
salários; ou a repartição das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia 
útil de cada mês seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no 
último caso;  
b) estar em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação de seus empregados;  
c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregados; e 
e) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos, 
incluindo aqueles relativos aos empregados vinculados ao contrato.  

 
8.9       A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débito 

junto ao INSS (CND) e a Certidão Negativa de Débitos de tributos e Contribuições 
Federais e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expirados os 
respectivos prazos de validade. 

 
8.10       No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a 

seguinte documentação, devidamente autenticada:  
a) relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do 
posto de trabalho, RG e CPF, com indicação dos responsáveis técnicos pela execução 
dos serviços, quando for o caso;  
b) CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos 
serviços, quando for o caso, devidamente anotada pela contratada; e  
c) exames médicos admissionais dos empregados da Contratada que prestarão os 
serviços. 
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A documentação mencionada deverá, no último mês de prestação dos serviços 
(extinção ou rescisão do contrato), estar acompanhada de cópias autenticadas em 
cartório - ou cópias simples acompanhadas de originais para conferência pelo 
servidor que as receber – da seguinte documentação adicional:  
a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados utilizados na 
prestação dos serviços contratados, devidamente homologados, quando exigível pelo 
sindicato da categoria;  
b) guias de recolhimento rescisório da contribuição previdenciária e do FGTS; e 
c) extratos de depósitos feitos nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada 
empregado demitido.  

 
8.11       As inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação entregue terão o 

prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento da diligência 
pela Contratada, para serem formal e documentalmente esclarecidas.  

 
8.12       Uma vez recebida a documentação, o fiscal do contrato deverá apor a data de 

entrega na F.S e assiná-la. 
 
8.13       A ausência da apresentação dos documentos mencionados ensejará a retenção 

do valor do pagamento da parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado mediante 
a regularização da falta.  

 
8.14       O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da 

Contratada em situação irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias implicará rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades e demais cominações legais.  

 
 

9. VISTORIA TÉCNICA 
9.1 - Recomenda-se que o licitante realize a visita técnica nas unidades onde o serviço 

será prestado, para a tomada de conhecimento de todas as condições locais para 
cumprimento das obrigações, contudo, a visita técnica é facultativa. 

 

9.1.1  A vistoria e demais procedimentos daí decorrentes visa resguardar o 
licitante de possíveis falhas na elaboração da proposta, sendo que, em hipótese alguma 
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a Administração aceitará posteriores alegações com base em desconhecimento das 
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes da vistoria, devendo a 
licitante vencedora assumir todos os ônus dos serviços decorrentes. Na ocasião, o 
responsável pela vistoria será informado sobre posteriores adequações a que serão 
submetidas algumas instalações, se for o caso, para cumprimento das obrigações 
objeto desta licitação, de acordo com o disposto no artigo 30, da Lei n.º 8.666/93. Resta 
salientar que a visitação técnica não se configurará como obrigação a fim de 
comprovar a qualificação técnica do licitante, é uma faculdade conferida aos 
interessados para uma melhor elaboração das propostas, como retro mencionado. 

 

9.2 O procedimento a ser adotado para a Visita Técnica terá o seguinte rito: 
 

9.2.1 Representante legal ou legalmente autorizado pela licitante, com 
documentação comprobatória da representação, se dirigirá a Coordenação de 
Serviços, Av. Padre Leonel Franca nº 248, Gávea Rio de Janeiro, onde receberá 
a AUTORIZAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA em todas as Unidades (ANEXO 
4). 

 

9.2.2 A Autorização acima será emitida até ___/___/2021, conforme edital; 
 

9.2.3 Portando para a autorização acima, o licitante deverá procurar o 
funcionário da Administração indicado de cada unidade para o procedimento da 
visita técnica, no horário compreendido entre 09 às 16 horas, de segunda a sexta-
feira, no período de ____/____/2021 à ____/____/2021; 

 

9.2.4 Não será permitida a Visita Técnica fora do prazo estipulado no EDITAL;  
 

9.2.5 Quando terminadas as visitas, o licitante se dirigirá à sede da Fundação 
Saúde, sito à Av. Padre Leonel Franca nº 248, Gávea Rio de Janeiro, onde fará 
declaração, em documento próprio da FS (ANEXO 5), declarando 

conhecimento de todas as informações e condições locais para o 
cumprimento das obrigações do objeto da licitação. Essa declaração poderá 
ser feita até ____/____/2021;  
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9.2.6 A declaração do item anterior, feita em duas vias, deverá ser assinada pelo 
representante legal da licitante e entregue à COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS 
para ciência; 

 

9.2.7 A via entregue ao licitante deverá fazer parte de sua documentação de 
habilitação, conforme a Minuta de Edital; 

 

9.2.8 As declarações feitas são de inteira responsabilidade da licitante. 
 

10 . PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
 

10.1 Os pagamentos serão feitos através de medições mensais. Os itens não previstos 
serão orçados com base no custo unitário constante do Sistema EMOP, acrescido do 
BDI estabelecido no orçamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na 
licitação. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP terão seus custos limitados 
aos indicados nos sistemas de orçamentação de obras 
(SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou, em caso de inexistência nestes, ao menor preço 
obtido junto à no mínimo três fornecedores especializados, acrescidos do BDI 
aplicado o desconto da licitação. (CNPJ, endereço, e-mail e telefone), podendo 
consultar os bancos de dados particulares. 
 

10.2 As medições dos serviços obedecerão ao Cronograma Físico Financeiro junto a 
fiscalização da Fundação Saúde.  
 

10.3 A cada alteração contratual, por acréscimo ou redução do objeto, valor ou prazo 
do Contrato, observado o limite legal estabelecido nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 
Federal nº 8.666/93, será acordado novo Cronograma, atendendo o interesse da 
Fundação Saúde.  
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11 ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO 

 

11.1 Com vistas à melhoria contínua na prestação de serviços no âmbito da Fundação 
Saúde será estabelecido um acordo de nível de serviços – ANS nas condições descritas 
em Anexo do Termo de Referência, o qual a contratada estará obrigada a cumprir. 

11.2 Quando da devolução do relatório mensal pela fiscalização a Contratada poderá 
fornecer suas justificativas e contra razões à fiscalização para que seja reificada a 
pontuação ou mantida conforme sua avaliação.   

 
 

12 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 A CONTRATADA inadimplente estará sujeita às penalidades previstas no art. 87 
da Lei Federal nº 8.666/93. 

  
 

13. PRAZO DO CONTRATO 
 
13.1 O prazo de vigência do contrato será de até 180 (cento e oitenta) dias, contado a 

partir da sua assinatura e publicação em D.O. com possibilidade de prorrogação em 

conformidade com a legislação vigente. 

14. SERVIÇOS EVENTUAIS 
 
14.1 - Os serviços eventuais poderão ser solicitados à Contratada, que apresentará em até 
2 (dois) dias úteis sua proposta para análise técnica e aprovação da fiscalização. 
14.1.1 - O BDI(se) já deverá estar computado explicitamente na proposta apresentada 
pela licitante. 
14.2 - A fiscalização, caso julgue necessário, poderá obter orçamentos por intermédio de 
pesquisa de mercado. 
14.3 - A Contratada se obriga a executar o serviço pelo menor valor, dentre os preços 
acrescido do índice BDI : 
14.3.1 - Apresentados pela licitante, (se); 
14.3.2 - Obtidos na pesquisa de mercado, quando levada a efeito pela FSERJ, acrescido 
do índice BDI(se); e 
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14.3.3 - Os contidos na relação do SINAPI do mês, acrescido do índice BDI (se). 
14.4 - Será permitida a subcontratação da execução dos serviços eventuais, desde que 
previamente aprovada pela fiscalização, sem que haja qualquer aceitação de transferência 
de responsabilidade. 
14.5 - A Contratada deverá iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 02 (dois) 
dias úteis contados do recebimento da autorização. 
14.6 - O pagamento dos serviços eventuais será efetuado mensalmente, em conjunto com 
o pagamento mensal dos serviços prestados, mediante listagem anexa à Nota Fiscal 
contendo a relação de serviços e o montante devido. 
 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

15.1 - A empresa vencedora será responsável por todos os empregados que constituem 
mão-de-obra direta ou indireta em toda abrangência do Contrato; 
15.2 - Qualquer determinação da fiscalização deverá ser prontamente obedecida pela 
Contratada, quer quanto a sua natureza, quer quanto o desenvolvimento dos trabalhos, 
desde que seja compatível com os termos do contrato; 
15.3 - A Contratada responderá por quaisquer danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 
com a aplicação das sanções previstas no contrato. - Cumprir, fielmente as demais 
instruções pertinentes aos serviços contratados, determinados pela Administração. 
15.4 - Esclarece que a cláusula de garantia a ser apresentada, qualquer que seja a 
modalidade escolhida pelo licitante, deverá prever a cobertura para os seguintes eventos, 
dentre outros: 

a) - prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

      b) - multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 
      c) - prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo     
durante a execução do contrato; e 
      a)- obrigações previdenciárias e trabalhistas no honradas pela contratada. 

15.5 - Esclarece ainda que a cláusula de garantia a ser apresentada, qualquer que 
seja a modalidade escolhida pelo licitante, deverá prever a cobertura para os 
seguintes eventos, dentre outros:  
a) – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;  
b) – multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;  
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c) – prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo durante 
a execução do contrato; e, 
d) – obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada; 

15.6 - Os encarregados/ Aux. técnicos de cada lote deverão gerir as demais unidades do 
seu lote não assistidas de encarregado.  

 
 
16. ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Anexo 1 Roteiro da programação de manutenção preventiva 

Anexo 2 Modelo de Formulário de Solicitação de Serviço/Ordem de Serviço 

Anexo 3 Modelo do Uniforme 

Anexo 4  Modelo de Formulário de Autorização de Visita 

Anexo 5 Modelo de Formulário de Atestado de Visita 

Anexo 6  Modelo de Declaração de Aptidão para Formulação de Proposta 

Anexo 7 Planilha de Composição de Custo por Lote  

Anexo 7 A     Planilha de Orçamento por Preços Unitários  

Anexo 7 B      Modelo de Planilha de Composição de Custo por Lote 

Anexo 8 Definições dos Termos  

Anexo 9         Acordo de Nível de Serviço 

Anexo 10       Relação mínima de itens essenciais ao cumprimento do objeto 

Anexo 11       PS FVS procedimento de serviço e ficha de verificação de serviço 

Anexo 12       Composição BDI 

Anexo 13       Levantamento de Ar Condicionado e outros Equipamentos 
 
 

  __________________________                              
Eduardo de Oliveira Assumpção 

Coordenador de Serviços                                        
                                                            ID: 4417795-0                 
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ANEXO I – SÍNTESE DO PLANO DE MANUTENÇÃO: 

 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DE MANUTENÇÃO  
 

 A CONTRATADA deverá realizar o plano de manutenção, obedecendo todas a Normas e 
Legislações atreladas ao escopo dos serviços em questão e indicações e especificações 
técnicas.  
 
 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA  
A Manutenção Preventiva se referirá a todos os procedimentos técnicos, destinados a promover 
a continuidade do funcionamento dos sistemas objeto do presente Termo, por meio de testes, 
ensaios, avaliações, averiguações, análises, medições e demais procedimentos afins que 
objetivem a prevenção da ocorrência de problemas que possam causar a paralisação parcial ou 
definitiva de componentes, peças, mecanismo, circuitos e demais partes do sistema em questão.  
Caberá à CONTRATADA, dentro dos padrões fixados pela FISCALIZAÇÃO, apresentar a 
periodicidade a todos os procedimentos necessários, como vistorias, intervenções, medições e 
demais tarefas pertinentes à manutenção preventiva.  
 
MANUTENÇÃO CORRETIVA  
Entende-se por Manutenção Corretiva todos os serviços, tarefas, procedimentos e demais ações 
técnicas que visem consertar, recuperar, reparar ou trocar peças, componentes ou partes 
integrantes do sistema operacional, referido no presente Termo, visando recolocá-lo em 
funcionamento parcial ou pleno, no menor espaço de tempo possível.  
A Manutenção Corretiva será efetuada sempre que se fizer necessário o conserto, reparo ou 
substituição de peças decorrentes de acidente, desgaste normal de uso ou qualquer outro motivo 
não previsto na manutenção preventiva.  
Toda manutenção corretiva deverá ocorrer dentro de um planejamento pré-definido em função 
do “Plano de Manutenção”, de forma a causar o menor impacto no funcionamento normal da 
edificação.  
Todo ferramental, equipamentos de demais meios técnicos necessários à plena execução dos 
serviços de Manutenção Corretiva, será de responsabilidade da CONTRATADA.  
Todos os componentes dos Sistemas, objeto do presente Termo, terão suas vidas úteis 
monitoradas, devendo ser confeccionados gráficos, planilhas e demais meios técnicos, por 
métodos de informática, que permitam uma avaliação lógica, de forma a possibilitar tomada de 
decisões por parte da FISCALIZAÇÃO.  
O fornecimento de peças, ocorrerá pela CONTRATADA, via planilhas de cotações de 
componentes, mecanismos ou produtos em geral, para a manutenção corretiva, de todos os 
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componentes deste Termo de Referência, durante a vigência do contrato de acordo com itens 
especificados. 

Todas as peças a serem trocadas deverão ser originais do equipamento em foco, ou no caso de 
adaptação ou substituição provisória, deverá haver prévia aprovação por parte da 
FISCALIZAÇÃO. Todo e qualquer dano ocorrido decorrente de não utilização de peças ou 
componentes adequados, poderá acarretar para a CONTRATADA, sanções previstas no 
contrato, bem como todo o ônus da reparação, troca ou fornecimento de novo equipamento 
 
MÉTODOS EXECUTIVOS 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA E QUENTE 
 
Reservatórios Inferiores e Superiores 

SEMESTRALMENTE 
 Controlar o nível de água para verificar vazamento; 
 Corrigir os problemas detectados; 
 Inspecionar as tubulações imersas na água;  
 Inspecionar e reparar os medidores de nível, torneira de bóia, extravasor, sistema 

automático de funcionamento das bombas, registros de válvulas de pé e de retenção; 
 Limpar, lavar e desinfetar internamente; 
 Verificar a ventilação do ambiente e das aberturas de acesso. 
 Fazer o teste de potabilidade da água por empresa especializada em análise química da 

água e apresentar o laudo. 
 

Bombas Hidráulicas 
MENSALMENTE 

 Corrigir os problemas detectados; 
 Inspecionar as gaxetas, manômetros e ventilação do ambiente; 
 Lubrificar os rolamentos, mancais e outros; 
 Verificar o funcionamento do comando automático. 

 
Válvulas e Caixas de Descargas 

MENSALMENTE  
 Inspecionar os vazamentos; 
 Regular e reparar dos elementos componentes das válvulas; 
 Testar válvulas e caixas de descarga para verificar vazamentos. 

 
Registros, Torneiras e Metais Sanitários 
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MENSALMENTE  
 Inspecionar funcionamento; 
 Inspecionar a corrosão; 
 Inspecionar as uniões dos tubos x conexões; 
 Inspecionar e solucionar vazamentos; 
 Limpar e desobstruir o que for necessário; 
 Reparar e fixar os metais. 

 
Tubulações Aparentes (tubos, conexões, fixações e acessórios) 

MENSALMENTE 
 Inspeção de corrosão; 
 Inspeção de vazamento; 
 Serviços de limpeza e de desobstrução; 
 Reparos de trechos e de fixações, inclusive repintura; 
 Inspeção do estado de conservação do isolamento; 
 Inspeção das uniões dos tubos x conexões. 

 
Ralos e Aparelhos Sanitários 

MENSALMENTE  
 Inspecionar o funcionamento; 
 Limpar e desobstruir o que for necessário. 

 
Válvulas Reguladoras de Pressão 

SEMESTRALMENTE 
 Inspecionar o funcionamento das válvulas; 
 Reparar o que for necessário. 
 

Aquecedores e Acessórios 
MENSALMENTE 

 Inspeção do estado de conservação; 
 Inspeção das válvulas de segurança, termostatos, queimadores ou resistências térmicas; 
 Inspeção da sala dos aquecedores, controle do nível de ventilação e exaustão; 
 Inspeção de funcionamento dos equipamentos de comando e reparos necessários. 

 
Tanques Hidropneumáticos e Acessórios 

MENSALMENTE 
 Verificação do estado de conservação dos tanques de pressão; 
 Inspeção dos equipamentos de comandos; 
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 Inspeção de funcionamento, vazamentos, limpeza e pinturas; 
 Reparos necessários. 

 
ESGOTO SANITÁRIO 
 
Poço de Recalque 

SEMESTRALMENTE 
 Inspecionar a ventilação do ambiente e das aberturas de acesso, controlar as trincas nas 

paredes para verificar vazamentos; 
 Inspecionar e reparar as tampas herméticas, chaves de acionamento das bombas, 

válvulas de gaveta e válvulas de retenção. 
 

Bombas de Esgoto 
MENSALMENTE 

 Inspecionar gaxetas, manômetro e a ventilação do ambiente; 
 Lubrificar os rolamentos, mancais e outros; 
 Verificar o funcionamento do comando automático. 

 
Tubulações (tubo, conexão, fixação e acessórios) 

TRIMESTRALMENTE 
 Inspeção das uniões dos tubos x conexões; 
 Inspecionar e reparar em caso de vazamento, a corrosão das tubulações e juntas de 

dilatação; 
 Inspecionar reparo nos sistemas de segurança; 
 Limpar e desobstruir o que for necessário; 
 Reparar de trechos de fixação, inclusive repintura contra corrosão, quando necessário. 

Ralos e Aparelhos Sanitários 
MENSALMENTE 

 Inspecionar o funcionamento periodicamente; 
 Limpar e desobstruir o que for necessário. 

 
SEMESTRALMENTE 

 Inspecionar as tampas e transbordamento; 
 Limpar e desobstruir o que for necessário; 
 Reparar o que for necessário. 

 
Caixas Coletoras e Caixas de Gordura 

SEMESTRALMENTE 
 Inspeção geral; 



                                                                                                                                                          
 

                                                        Fundação Saúde 
 

   

 Retirar os materiais sólidos; 
 Retirar os óleos e gorduras. 

 
Recomendações Gerais 

 Efetuar a cromagem de metais sempre que necessário; 
 Eliminar vazamentos e infiltrações; 
 Executar o desentupimento da rede de esgoto secundário, compreendendo todas as 

caixas de esgoto e águas pluviais, caixas de gordura, caixas de areia e bocas de lobo e o 
poço central coletor de esgotamento, com equipamento coletor de dejetos, bem como as 
respectivas interligações. Dependendo da complexidade, e sempre mediante prévia 
autorização da fiscalização, os serviços poderão ser enquadrados na planilha de custo 
por unidade; 

 Manter limpos os sifões das pias, cubas, lavabos e tanques; 
 Manter os registros com seus respectivos volantes; 
 Reparar ou substituir as peças danificadas do sistema de recalque de esgoto 

primário/secundário; 
 Substituir chuveiros de água quente e fria; 
 Substituir reparos de válvulas de descarga, válvulas de descarga completas, regulagem 

de válvulas e registros de qualquer espécie que se apresentem defeituosos; 
 Substituir sifões e válvulas das pias, cubas, lavatórios, etc.; 
 Substituir tampos de ralos cromados, de plástico e ferro fundido; 
 Substituir torneiras simples e com misturadores; 
 Substituir tubulações de ferro galvanizado, chumbo, PVC, barbarás e fibrocimento 

danificado quando necessário e possível; 
 Trocar sempre que necessário os reparos de torneiras. 

 
 

ÁGUAS PLUVIAIS 
 
Poços de Recalque 

SEMESTRALMENTE 
 Inspecionar a ventilação do ambiente e das aberturas de acesso, controle periódico das 

trincas nas paredes para verificação de vazamentos; 
 Inspecionar e reparar as tampas herméticas, chaves de acionamento das bombas, 

válvulas de gaveta e válvulas de retenção. 
 

Bombas de Recalque 
MENSALMENTE 

 Inspecionar as gaxetas e manômetro ventilação do ambiente; 
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 Lubrificar os rolamentos, mancais e outros; 
 Verificar o funcionamento do comando automático. 

 
Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) 

TRIMESTRALMENTE 
 Executar os serviços de limpeza e de desobstrução; 
 Inspecionar a corrosão; 
 Inspecionar as uniões dos tubos x conexões; 
 Inspecionar os vazamentos; 
 Reparar os trechos e fixar as tubulações, inclusive repintura. 

 
Ralos 

MENSALMENTE  
 Executar os serviços de limpeza e de desobstrução; 
 Inspecionar periodicamente o funcionamento. 

 
 

Calhas 
MENSALMENTE 

 Executar os serviços de limpeza e de desobstrução; 
 Executar pintura das calhas e condutores metálicos; 
 Inspecionar as uniões, calha e tubos;  
 Inspecionar os vazamentos; 
 Reparar trechos e fixação. 

 
Caixas de Inspeção e de Areia 

TRIMESTRALMENTE 
 Executar serviços de limpeza e de desobstrução; 
 Inspecionar o funcionamento. 

 
 
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

 
Hidrantes e “Sprinklers” 

SEMESTRALMENTE 
 Inspecionar e ligar as bombas; 
 Inspecionar e limpar quando necessários, a caixa d’água reservada ao sistema; 
 Inspecionar limpeza dos bicos de “sprinklers”; 
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 Inspecionar tubulações e verificar condições de funcionamento; 
 Testar dispositivos de alarme de descarga de água e lacração na posição normal de 

abertura às válvulas que controlam seu fornecimento; 
 Testar funcionamento do grupo moto-bombas; 
 Testar mangueiras e escoamento quanto a eventuais incrustações e detritos aderidos às 

paredes internas da tubulação; 
 Verificar e lubrificar todas as válvulas de controles do sistema; 
 Verificar estado de conservação dos suportes pendentes e reaperto ou substituição; 
 Verificar normalidade do abastecimento d’água do sistema e possível existência de 

válvulas fechadas ou obstruções na tubulação de fornecimento; 
 Verificar pressão dos manômetros. 
 Inspecionar a capacidade da reserva técnica de incêndio; 
 Teste do sistema da bomba de incêndio jockey. 

 
Bombas Hidráulicas e Tubulações 

SEMESTRALMENTE 
 Inspecionar gaxetas, manômetros e ventilação do ambiente; 
 Lubrificar rolamentos, mancais e outros; 
 Verificar funcionamento do comando automático; 
 Verificar registros e tubulações. 

 
 
SUBESTAÇÕES 

SEMANALMENTE 
 Verificação do sistema de pára-raio; 
 Verificação dos disjuntores a volume de óleo, das chaves seccionadoras e isoladores; 
 Verificação de barramentos e conexões; 
 Verificação do nível e vazamento de óleo nos transformadores e outros equipamentos; 
 Verificação de equipamentos e componentes do ambiente; 
 Verificação de coloração e brilho de metais e isolantes das chaves e transformadores; 
 Verificação dos sistemas de aterramento; 
 Verificação das muflas terminais; 
 Verificação dos fios e cabos; 
 Verificação de partes metálicas quanto à oxidação; 
 Verificação dos pontos de ferrugem dos tanques e válvulas de segurança; 
 Verificação do nível de ruídos; 
 Verificação das chaves, fusíveis e facas; 
 Verificação de alinhamento de contatos. 
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MENSALMENTE 
Inspeção das baterias, constando de: 

 Inspeção da carga, água e alcalinidade/acidez; 
 Inspeção do estado de oxidação dos terminais; 
 Inspeção do estado de conservação dos carregadores (quinzenalmente). 

 

SEMESTRALMENTE 
 Limpeza geral dos barramentos e isoladores; 
 Teste de isolação dos seccionadores e disjuntores; 
 Limpeza geral dos cubículos; 
 Lubrificação das partes mecânicas dos equipamentos; 
 Reaperto dos bornes de ligação, fixação de equipamentos, componentes e ferragens; 
 Verificação de contatos fixos e móveis das chaves; 
 Verificação de temperatura e isolantes – fios e cabos; 
 Medição da resistência de aterramento; 
 Análise Termográfica com laudo para verificação de temperatura de isolantes, fios, cabos e 

outros elementos eletromecânicos; 
 Limpeza dos isoladores e buchas nos cubículos; 
 Limpeza geral das cabines e caixas de passagem; 

 
ANUALMENTE (a ser realizado no primeiro mês do contrato) 

 Verificar se a subestação atende as normas e padrões da distribuidora de energia; 
 Verificar se a subestação necessita melhorar a troca de calor, 
 Análise físico-química do líquido isolante dos transformadores com tratamento ou 

troca, se necessário; 
 Parametrização dos reles secundários da subestação e ensaio com caixa de corrente, 
 Ensaio da rigidez dielétrica do líquido isolante dos transformadores e disjuntores a 

volume de óleo. 
 Troca de óleo mineral do disjuntor PVO; 
 Teste de relação de transformação (TTR) dos transformadores. 

 
QUADROS ELÉTRICOS DE FORÇA E COMANDO 

SEMANALMENTE 
 Confecção de tabelas de tensões e correntes medidas; 
 Inspeção do estado dos fusíveis, contatoras, disjuntores e relés; 
 Verificação de existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos; 
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 Limpeza de quadros; 
 Identificação de cada circuito de entrada e saída. 

 
MENSALMENTE 

 Verificação dos cabos de entrada e saída dos quadros de comando evitando pontos de 
temperatura elevada; 

 Verificação e aperto dos parafusos dos contatos de porta fusíveis, das contatoras e relés; 
 Verificação do equilíbrio das fases na saída dos disjuntores; 
 Limpeza dos contatos das chaves contatoras; 
 Verificação, com termômetro laser, da temperatura de todas as conexões. 

 
TRIMESTRALMENTE 

 Lubrificação das partes mecânicas dos equipamentos; 
 Limpeza dos contatos e da câmara de extinção dos disjuntores; 
 Ajuste de pressão e alinhamento dos contatos dos disjuntores; 
 Limpeza das bases e fusíveis; 
 Verificação da capa isolante e temperatura dos fios e cabos; 
 Teste de isolação dos disjuntores; 
 Reparo dos bornes de ligação, fixação de equipamentos, componentes e ferragens; 
 Controle de carga de serviço das chaves e disjuntores; 
 Verificação dos eletrodos de nível dos reservatórios superiores e inferiores; 
 Teste nas bóias de nível dos poços de esgoto; 
 Ajuste e regulagem dos relés de comando; 
 Limpeza geral dos quadros. 

 
ANUALMENTE 

 Medir a resistência dos contatos dos disjuntores e contatoras; 
 Medir isolamento e condutividade dos fios e cabos em geral; 
 Verificar se o sistema está aquecendo; 
 Medir aterramento dos sistemas; 
 Verificar se o quadro atende a carga nele ligado e seu referido estado. 

 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 
 
Quadro Geral de Luz e Força (QGLF) 

SEMANALMENTE 
 Leitura dos instrumentos de medição; 
 Verificação do aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos; 
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 Verificação de ruídos elétricos ou mecânicos anormais e ensaio não destrutivo com 
ultrassom; 

 Verificação do aquecimento nos cabos de alimentação e disjuntores com termômetro a 
laser; 

 Inspeção nas chaves seccionadoras. 
 
MENSALMENTE 

 Reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores; 
 Verificação de resistência de aterramento, mantendo-a dentro das normas; 
 Inspeção dos cabos de alimentação quanto a aquecimento (estado de isolamento); 
 Limpeza e reaperto de barramentos, conexões e disjuntores; 
 Limpeza externa do quadro; 
 Reaperto da fixação dos disjuntores termo-magnéticos; 
 Medição da resistência dos cabos de alimentação; 
 Verificação da pressão das molas dos disjuntores termo-magnéticos;  
 Verificação da regulagem do disjuntor geral; 
 Verificação do equilíbrio de fases nos circuitos; 
 Medição de amperagem na alimentação e saídas dos disjuntores termomagnéticos aos 

andares; 
 Verificação de concordância com limites de amperagem máxima permitida para cada 

pavimento; 
 Inspeção nas conexões de saída dos disjuntores, corrigindo pontos de resistência 

elevada; 
 Inspeção nos isoladores e conexões. 

 
TRIMESTRALMENTE 

 Inspeção nas câmaras de extinção; 
 Inspeção do barramento e terminais conectores; 
 Reaperto dos conectores e ligações; 
 Reaperto dos parafusos de fixação de barramentos e ferragens; 
 Alinhamento dos contatos, permitindo livre movimento; 
 Limpeza geral do barramento, isoladores e disjuntores; 
 Lubrificação nas dobradiças e fechos das portas dos quadros; 
 Medição de tensão e corrente, verificando sua compatibilidade com os respectivos 

circuitos. 
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Quadro Distribuição de Luz e Força (QDLF) 
SEMANALMENTE 

 Verificação de aquecimento no disjuntor “no-fuse” geral; 
 Verificação de aquecimento nos disjuntores monofásicos; 
 Verificação de aquecimento nos condutores de alimentação, distribuição e disjuntores 

com termômetro a laser; 
 Verificação de ruídos anormais elétricos e/ou mecânicos. 

 
MENSALMENTE 

 Reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores; 
 Reaperto da fixação dos barramentos; 
 Limpeza geral do barramento e conexões; 
 Verificação da tensão das molas dos disjuntores; 
 Verificação de amperagem nos cabos de alimentação; 
 Controle de amperagem nos fios de saída dos disjuntores; 
 Controle de carga nos disjuntores; 
 Verificação dos contatos na entrada e saída dos disjuntores, corrigindo pontos de 

resistência elevada; 
 Verificação de equilíbrio de fases nos alimentadores com carga, em todos os circuitos. 
 Verificação de ruídos anormais elétricos e/ou mecânicos. 

 
TRIMESTRALMENTE 

 Verificação do isolamento dos disjuntores; 
 Limpeza de disjuntores e barramento com ar comprimido; 
 Medição da resistência de aterramento de armários de quadros; 
 Limpeza geral dos quadros; 
 Lubrificação de dobradiças e fendas de portas dos quadros. 

 
Quadro Distribuição de Força (QDF) 

SEMANALMENTE 
 Verificação de aquecimento no disjuntor “no-fuse” geral; 
 Verificação de aquecimento nos disjuntores monofásicos; 
 Verificação de aquecimento nos condutores de alimentação e distribuição; 
 Verificação de ruídos anormais elétricos e/ou mecânicos. 

 
MENSALMENTE 

 Reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores; 
 Limpeza e reaperto do barramento e conexões; 
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 Reaperto da fixação dos barramentos; 
 Verificação da tensão das molas dos disjuntores “no-fuse”; 
 Verificação de amperagem nos cabos de alimentação; 
 Controle de amperagem nos fios de saída dos disjuntores; 
 Controle de carga nos disjuntores; 
 Verificação dos contatos na entrada e saída dos disjuntores; 
 Verificação de equilíbrio de fases nos alimentadores. 

 
TRIMESTRALMENTE 

 Verificação do isolamento dos disjuntores; 
 Limpeza com ar comprimido de disjuntores e barramento; 
 Medição da resistência de aterramento de armários de quadros; 
 Lubrificação das dobradiças e fendas das portas dos quadros. 

 
Chaves Magnéticas 

SEMESTRALMENTE 
 Verificação do funcionamento, sem faíscas em excesso; 
 Verificação e regulagem dos contatos (pressão); 
 Verificação do estado de conservação dos fusíveis. 

 
Contatores 

SEMESTRALMENTE 
 Limpeza dos contatos; 
 Reaperto dos parafusos de ligação; 
 Lubrificação das partes móveis; 
 Limpeza da câmara de extinção; 
 Ajuste de pressão dos contatos. 

 
 

Pára-raios 
SEMESTRALMENTE 

 Verificação do estado de conservação das hastes isoladoras; 
 Verificação da medida de isolação; 
 Verificação da continuidade do cabo terra, tubo de proteção e eletrodo; 
 Verificação se o SPDA atende a NBR 5419/2015. 

 
Rede de Aterramento 

SEMESTRALMENTE 
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 Verificação da malha de aterramento, suas condições normais de uso, conexões, malha 
de cobre nu, etc.; 

 Verificação da resistência às condições de uso das ligações entre o aterramento e os 
estabilizadores; 

 Verificação da resistência Ôhmica, com base nos valores limites normalizados. 
 

Iluminação Geral 
Em todos os itens de verificação a seguir, proceder com as substituições necessárias. 
 
SEMANALMENTE 

 Verificação de luminárias com lâmpadas, reatores e componentes queimados ou com 
problemas; 

 Verificação da integridade e aquecimento das tomadas; 
 Verificação da operabilidade dos interruptores. 

 
MENSALMENTE 

 Limpeza das luminárias e fixação das tampas; 
 Limpeza das lâmpadas; 
 Reaperto dos parafusos de sustentação das luminárias; 
 Reaperto dos contatos dos reatores; 
 Reaperto dos parafusos das bases dos soquetes; 
 Verificação dos parafusos de contato das tomadas; 
 Teste de funcionamento das lâmpadas de emergência. 

 
SEMESTRALMENTE 

 Medição do isolamento dos circuitos quanto ao estado dos fios; 
 Verificação do aterramento das luminárias; 
 Limpeza das caixas de fixação das tomadas; 
 Medição da resistência de aterramento das estruturas do bloco; 
 Teste de corrente e verificação de tomadas; 
 Reaperto dos parafusos de fixação dos difusores; 
 Verificação se a iluminação do ambiente está atendendo a quantidade mínima exigida 

pela ABNT. 
 

Motores Elétricos 
MENSALMENTE 

 Inspeção do aperto de parafusos e porcas; 
 Verificação de vibrações e ruídos excessivos; 
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 Limpeza do motor. 
 
TRIMESTRALMENTE 

 Medição das correntes nominais e de partida; 
 Verificação do estado de desgaste das escovas; 
 Verificação de mancais, enrolamentos e comutadores; 
 Verificação do ajuste do dispositivo de proteção de sobrecarga; 
 Teste de isolamento Megger Test. 

 
ELETROBOMBAS 

MENSALMENTE 
 Verificação e ajuste dos acoplamentos e juntas flexíveis; 
 Verificação do posicionamento correto dos registros; 
 Verificação e correção de ruídos, vibrações e sobreaquecimento anormais; 
 Ajuste do gotejamento das gavetas; 
 Verificação de vazamentos de lubrificantes em mancais com reposição aos níveis 

adequados; 
 Reaperto geral de parafusos e acoplamentos; 
 Limpeza geral das bombas e quadros de comando; 
 Teste do sistema de acionamento automático. 

 
TRIMESTRALMENTE 

 Medição e registro da corrente e da tensão dos motores; 
 Lubrificação dos rolamentos não blindados; 
 Limpeza dos contatos de chave e reaperto de conectadores e terminais; 
 Alinhamento dos acoplamentos; 
 Testes e regulagens dos dispositivos de controle e proteção. 

 
SEMESTRALMENTE 

 Medição dos isolamentos dos motores; 
 Eliminação dos pontos de corrosão e pintura inclusive das tubulações; 
 Inspeção e limpeza das válvulas e registros; 
 Verificação das condições e operações e vazão. 
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BOMBA CENTRÍFUGA 
MENSALMENTE 
 Leitura da voltagem e amperagem; 
 Verificar e eliminar pontos de corrosão; 
 Lubrificação onde for necessário; 
 Limpeza geral das bombas e quadros de comando; 
 Verificação e correção de ruídos, vibrações e sobreaquecimento anormais; 
 Verificar o funcionamento do comando automático. 
 

TRIMESTRALMENTE 
 Leitura da resistência elétrica do enrolamento; 
 Ajustar gaxetas. 
 

SEMESTRALMENTE 
 Inspeção e limpeza das válvulas e registros; 
 Verificação das condições e operações e vazão; 
 Fazer a raspagem e pintura. 

 

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS 
SEMANALMENTE 

 Verificação das redes de distribuição dos gases medicinais quanto a existência de 
pontos de vazamento; 

 Inspeção dos pontos de consumo dos gases medicinais, sendo realizada a substituição 
ou reforma sempre que necessário. 

 
A limpeza das redes de gases deverá ser realizada integralmente sempre que for identificada 
contaminação por elementos indesejáveis.  
 
SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA QUENTE 
 
Deverão ser realizadas manutenções periódicas nos demais componentes do sistema de 
fornecimento de água quente como tubulações, válvulas, registros, boiler, bombas e sistema de 
automação. 
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BEBEDOUROS, GELADEIRAS E FREZERES 
 

Bebedouros 
QUINZENALMENTE 

 Verificação da alimentação elétrica; 
 Verificação da existência de vazamento; 
 Verificação do resfriamento da água; 
 Verificação da regulagem dos jatos d’água das torneiras baixa e alta; 
 Verificação do aspecto externo do bebedouro; 
 Verificação do aterramento. 
 

MENSALMENTE 
 Verificação do filtro; 
 Verificação do termostato; 
 Medição da corrente no compressor quando necessário; 
 Limpeza interna quando necessário. 

 
Geladeiras e Frezeres 

QUINZENALMENTE 
 Verificação do funcionamento elétrico e mecânico; 
 Verificação do rendimento frigorífico; 
 Verificação da alimentação de energia elétrica; 
 Verificação do nível de óleo dos compressores, quando for o caso; 
 Verificação da tensão das correias, quando existirem; 
 Inspeção nos órgãos de transmissão dos compressores; 
 Descongelamento dos evaporadores se necessário; 
 Inspeção no quadro geral de alimentação; 
 Lubrificação de dobradiças quando necessário; 
 Verificação do aterramento. 

 
MENSALMENTE 

 Limpeza dos equipamentos frigoríficos; 
 Teste de vazamento nas conexões e tubulações de gás refrigerante; 
 Lubrificação de todas as partes móveis; 
 Verificação se possui tomada de três pinos. 
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CÂMARAS MORTUÁRIAS 
MENSALMENTE 

 Limpeza geral; 
 Verificação das medidas elétricas: voltagem; amperagem (do compressor e/ou motor 
Compressor e do motor do condensador, do motor do evaporador e total); 
 Correção de pontos de ferrugem nos diversos elementos (estrutura, painéis, caixas, etc.); 
 Verificação dos pontos de ferrugem incluindo os corrigidos nas manutenções mensais 

anteriores; 
 Verificação das bandejas e desobstrução de dreno; 
 Medição das temperaturas na unidade evaporadora; na unidade condensadora; em 

superaquecimento e sub-resfriamento; 
 Verificação de correias; 
 Verificação do aterramento. 

 
TRIMESTRALMENTE 

 Inspeção da regulagem; 
 Inspeção dos pressostatos (alta, baixa e óleo); 
 Inspeção de termostatos; 
 Inspeção do térmico de sobrecarga; 
 Lubrificação do motor elétrico e mancais; 
 Verificação da resistência do enrolamento elétrico; 
 Inspeção e regulagem da válvula de expansão; 
 Desobstrução do condensador e do evaporador; 
 Limpeza do condensador/evaporador; 
 Raspagem e pintura do conjunto frigorífico. 

 
SEMESTRALMENTE 

 Substituição de contatos elétricos, se necessário. 
 

VENTILADORES E EXAUSTORES 
MENSALMENTE 

 Verificação das condições de operação e vazão; 
 Verificação da tensão e estado geral das correias; 
 Verificar funcionamento dos motores em geral e aperto dos parafusos; 
 Verificação e correção de ruídos, sobreaquecimento, fixação aos eixos e estado geral 

dos rolamentos;  
 Alinhamento e correção das polias aos eixos; 
 Verificação e correção de eventuais desgastes de eixos e mancais; 
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 Verificação de fixação a base de motor; 
 Reaperto de fusíveis, contatos e terminais; 
 Verificação da fiação e dos conduítes; 
 Verificação do funcionamento dos contactores, relés térmicos, chaves seletoras e 

lâmpadas de sinalização; 
 Limpeza interna e externa; 
 Limpeza e/ou substituição dos filtros de ar. 

 
TRIMESTRALMENTE 

 Lubrificação dos rolamentos; 
 Medição e registro da corrente e tensão dos motores; 
 Testes e regulagem dos dispositivos de controle e proteção. 

 
SEMESTRALMENTE 

 Eliminação dos focos de corrosão e pintura; 
 Medição e registro do isolamento dos motores; 
 Verificação de colarinhos e acoplamentos; 
 Limpeza do rotor. 

 
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE EXPANSÃO DIRETA 
 
Aparelhos de Janela 

MENSALMENTE 
 Limpeza interna e externa do gabinete; 
 Desobstrução de dreno; 
 Inspeção, limpeza e ajustagem de terminais de ligação elétrica, contatos elétricos, 

fusíveis de proteção; 
 Medição generalista de voltagem e amperagem; 
 Medição das temperaturas relacionadas ao aparelho. 

 
TRIMESTRALMENTE 

 Inspeção e regulagem de termostato; 
 Limpeza de serpentina; 
 Verificação e eliminação de pontos de corrosão (estrutura, painéis e etc.). 

 
SEMESTRALMENTE 

 Inspeção de sistema para verificação de contaminação; 
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 Verificação da fixação/ancoragem do equipamento na base e se a água de condensação 
está sendo drenada. 

 
 
Split System 

MENSALMENTE 
 Limpeza interna e externa do gabinete; 
 Verificação de bandeja e desobstrução de dreno; 
 Ajuste de Correias; 
 Lubrificação (motor elétrico e mancais); 
 Verificar e Medir voltagem, amperagem de compressor, amperagem de motor do 

evaporador, amperagem do motor do condensador, amperagem total; 
 Inspeção, limpeza e ajustagem de terminais de ligação elétrica, contatos elétricos, 

fusíveis de proteção; 
 Verificação de pressões (alta e baixa); 
 Medição das temperaturas relacionadas ao aparelho; 
 Limpeza e/ou substituição dos filtros de ar. 

 
TRIMESTRALMENTE 

 Inspeção e regulagem de termostato e térmico de sobrecarga; 
 Verificação e eliminação de pontos de corrosão (estrutura, painéis e etc.); 
 Desobstrução das serpentinas, unidade evaporadora e condensadora; 
 Limpeza de rotores. 

 
SEMESTRALMENTE 

 Inspeção de sistema para verificação de contaminação; 
 Impermeabilização de bandeja coletora; 
 Verificação de resistência de enrolamento elétrico; 
 Verificação da fixação/ancoragem dos equipamentos na base; 
 Verificar se existe escoamento da água de drenagem.  

 
Self Contained 

MENSALMENTE 
 Limpeza externa da serpentina, gabinete e quadros;  
 Limpeza da bandeja de água condensada;  
 Verificação e substituição dos filtros de ar, de acordo com a Legislação da ANVISA; 
 Verificação e correção dos drenos;  
 Verificação das vazões de ar e de água;  
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 Inspeção e ajuste dos controles (sensores e indicadores) de fluxo, pressão, nível de água, 
temperatura e umidade;  

 Verificação de ruídos, sobre aquecimento, fixação e condições gerais dos rolamentos, 
dos eixos e motores;  

 Verificação das resistências e ajuste dos comandos liga /desliga umidificação e 
reaquecimento;  

 Vedação de tampas e painéis no caso de fugas de ar;  
 Verificação e ajuste dos fechos, amortecedores de vibração e ligações flexíveis aos 

dutos;  
 Verificação e correção de tensão e do estado geral das correias, do alinhamento e 

fixação das polias nos eixos;  
 Ajuste dos fusíveis, terminais e conectores;  
 Verificação dos contactores, relés térmicos, fiação, conduítes, lâmpadas sinalizadoras e 

chaves seletoras;  
 Verificar aperto dos parafusos em geral. 

 
TRIMESTRALMENTE 

 Lubrificação dos rolamentos;  
 Limpeza geral da serpentina com produto químico;  
 Limpeza dos rotores; 
 Medição e registro da corrente e tensão dos motores;  
 Revisão dos isolamentos térmicos e acústicos, emendas e suportes de modo a assegurar 

sua integridade física; 
 Verificação e eliminação de pontos de corrosão (estrutura, painéis e etc.); 
 Testes e regulagem dos dispositivos de controle e proteção;  
 Verificação da eficiência do sistema.  

 
SEMESTRALMENTE 

 Inspeção de sistema para verificação de contaminação; 
 Impermeabilização de bandeja coletora; 
 Verificação de resistência de enrolamento elétrico; 
 Verificação da fixação/ancoragem dos equipamentos na base; 
 Verificar se existe escoamento da água de drenagem; 
 Limpeza geral e arrumação das casas de máquinas, sua iluminação e portas de acesso.  
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SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE EXPANSÃO INDIRETA 
 
Fan Coil 

MENSALMENTE 
 Limpeza externa da serpentina, gabinete e quadros;  
 Limpeza da bandeja de água condensada;  
 Verificação e substituição dos filtros de ar, de acordo com a Legislação da ANVISA; 
 Verificação e correção dos drenos;  
 Verificação das vazões de ar e de água;  
 Inspeção e ajuste dos controles (sensores e indicadores) de fluxo, pressão, nível de água, 

temperatura e umidade;  
 Verificação de ruídos, sobre aquecimento, fixação e condições gerais dos rolamentos, 

dos eixos e motores;  
 Verificação das resistências e ajuste dos comandos liga /desliga umidificação e 

reaquecimento;  
 Vedação de tampas e painéis no caso de fugas de ar;  
 Verificação e ajuste dos fechos, amortecedores de vibração e ligações flexíveis aos 

dutos;  
 Verificação e correção de tensão e do estado geral das correias, do alinhamento e 

fixação das polias nos eixos;  
 Ajuste dos fusíveis, terminais e conectores;  
 Verificação dos contactores, relés térmicos, fiação, conduítes, lâmpadas sinalizadoras e 

chaves seletoras;  
 Verificar aperto dos parafusos em geral. 

 
TRIMESTRALMENTE 

 Lubrificação dos rolamentos;  
 Limpeza geral da serpentina com produto químico;  
 Limpeza dos rotores; 
 Medição e registro da corrente e tensão dos motores;  
 Revisão dos isolamentos térmicos e acústicos, emendas e suportes de modo a assegurar 

sua integridade física; 
 Verificação e eliminação de pontos de corrosão (estrutura, painéis e etc.); 
 Testes e regulagem dos dispositivos de controle e proteção;  
 Verificação da eficiência do sistema.  

 
SEMESTRALMENTE 

 Inspeção de sistema para verificação de contaminação; 
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 Impermeabilização de bandeja coletora; 
 Verificação de resistência de enrolamento elétrico; 
 Verificação da fixação/ancoragem dos equipamentos na base; 
 Verificar se existe escoamento da água de drenagem; 
 Limpeza geral e arrumação das casas de máquinas, sua iluminação e portas de acesso.  

 
Unidade Resfriadora de Líquido  

DIARIAMENTE  
Em ficha de acompanhamento:  
 Medição de temperatura;  
 Medição de pressão.  
 Verificação de parâmetro de funcionamento. 

 
SEMANALMENTE 

 Revisão dos quadros elétricos.  
 

MENSALMENTE 
 Verificação dos acoplamentos;  
 Exame de correção dos manômetros e termômetros;  
 Verificação da carga de óleo e de gás refrigerante;  
 Verificação de vazamento de água, óleo e gás refrigerante;  
 Inspeção do funcionamento das chaves elétricas, relés e demais dispositivos de 

segurança;  
 Inspeção dos aquecedores de cárter e verificação da temperatura dos mancais e motores;  
 Medição e registro da corrente e tensão de cada motor;  
 Verificação de ruídos e vibrações anormais com os ajustes necessários;  
 Inspeção dos visores de líquido;  
 Verificação da atuação dos dispositivos de proteção e controle;  
 Inspeção das linhas de gás refrigerante quanto aos efeitos da corrosão;  
 Medição e teste das pressões e temperaturas do circuito frigorígeno;  
 Verificação dos filtros de óleo e de gás refrigerante; 
 Verificação do aterramento. 

 
 
TRIMESTRALMENTE  

 Testes e regulagens de todos os dispositivos de controle;  
 Inspeção, limpeza e pintura de todos os focos de ferrugens;  
 Verificação criteriosa de vibração e da atuação dos amortecedores;  
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 Inspeção e ajuste de todas as conexões elétricas;  
 Lubrificação dos mancais;  
 Regulagem de todos os dispositivos de segurança.  

 
SEMESTRALMENTE 

 Medição e registro da resistência de isolamento de cada motor;  
 Revisão externa das unidades com verificação e correção do isolamento térmico;  
 Teste e revisão dos controles de capacidade e segurança;  
 Revisão geral dos quadros e painéis de controle;  
 Reaperto geral;  
 Verificação dos tubos dos condensadores e resfriadores quanto a depósitos e corrosão;  
 Limpeza geral e pintura de todo o conjunto, caso necessário.  

 
COMPONENTES DE DISTRIBUIÇÃO E DIFUSÃO DO AR 

MENSALMENTE  
 Verificar situação de limpeza geral, danos e corrosão dos componentes, executando, 

quando necessário, as devidas intervenções e a consequente recomposição do forro;  
 Verificar o funcionamento mecânico dos componentes. 

TRIMESTRALMENTE 
 Verificar a vedação das portas de inspeção e conexões; 
 Verificar a existência de danos na isolação térmica (inspeção visual); 
 Lubrificar onde necessário. 

 
SEMESTRALMENTE 

 Verificar a existência de sujeira e corrosão interna e externa nos dutos e caixa plenum, 
mediante portas de inspeção; 

 Verificar a situação de amarração ou de fixação dos dutos flexíveis, junto aos dutos 
principais e dos dispositivos de insulflamento, de modo a manter tais dutos em 
condições de perfeito funcionamento.  
 

 



ANEXO II  Modelo de Formulário de Solicitação de Serviço/Ordem de Serviço 

 

 
PROCESSO:      (número) 

 
 

CONTRATO:     (número) 

EMPRESA:        (nome empresa) 

UNIDADE:        (nome) 
 

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 

S. S.:                (número/mês/ano)                                                  Data:              (dia/mês/ano) 
 

 
SOLICITANTE                                                                                      SETOR:           (informar) 

(nome e matrícula)                                                                        LOCAL:           (informar) 
 
 
 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO SOLICITADO 

 
(descrever de forma resumida o serviço a ser realizado) 

Autorizado: 
Sim 
Não 

 
Em caso negativo, justificar:                                                                                    Diretor(a) Adm. 

 

(descrever de forma resumida o motivo)  

(nome e matrícula)
 

 
 
 

ORDEM DE SERVIÇO 

O. S. nº :         (número/mês/ano)                          Data de Início:                      (dia/mês/ano) 

ORÇAMENTO/MATERIAL 

 
(descrever o material/pessoal empregado/valores a ser utilizado) 

PRAZO DE EXECUÇÃO DATA DE CONCLUSÃO VISTO DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO DEO 
 

(dia/mês/ano) 
 

(dia/mês/ano) (nome e matrícula do 
Eng° Responsável) 

(nome e matrícula do 
fiscal do lote) 
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Manga direita 
com Logotipo 
da Empresa 
de Manutenção 

 
 
 

 
 
 

SECRETARIA DE SA»DE 

 

Camisa em malha 30 fios 
na cor Cinza Mescla, gola 
na cor Azul Royal, aplicações 
em silk screen na cor Azul e 
aplicação de logotipo da 
Fundação Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavra MANUTENÇÃO 
impressa em azul na tipologia 
Futura MdBt Bold em caixa alta 
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Faixa com largura de 
10cm com  a     palavra 
MANUTENÇÃO 
impressa em branco na 
tipologia Futura MdBt Bold 
em caixa alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bolso traseiro pespontado na 
cor cinza 
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Manga direita com Logotipo da 
Empresa de Manutenção 

 
 

 
Logotipo do Governo com a 
frase Fundação Saúde 

 
 
 

SECRETARIA DE SA»DE  

 

Blusão de tecido 
cor Cinza Chumbo 

 
 
 

Bolso lateral pespontado 
na cor cinza 

 
 
 

Calça de tecido 
cor Azul Royal 

 
 

Palavra MANUTENÇÃO 
impressa em branco na 
tipologia Futura MdBt Bold 
em caixa alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                 
 

              Fundação Saúde 
 

                        

 

                              ANEXO IV - AUTORIZAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA 

 

 n° ___/______ 

 

         OBJETO: A contratação de empresa especializada na prestação do Serviço de 
Operação, Manutenção Preventiva e Corretiva e de Instalações Ordinárias e 
Especiais dos Equipamentos Prediais nos Hospitais sob gestão da Fundação Saúde do 
Estado do Rio de Janeiro. 

         Autorizamos a empresa  _____________________________________________________, 
CNPJ ____________________________ através de seus representantes devidamente 
credenciados, o Responsável Técnico em Civil ou Arquiteto, 
Sr.(a)___________________________, portador da Carteira do CREA/CAU 
n°____________________, o Responsável Técnico em Elétrica, 
Sr.(a)______________________________________________, portador da Carteira do 
CREA n°____________________, o Responsável Técnico em Mecânica, 
Sr.(a)______________________________________________, portador da Carteira do 
CREA n°____________________, a fim de inspecionarem as Unidades dos lotes 
________ de forma a coletar informações e todos os dados e elementos que possam vir a 
ter influência no valor da proposta a ser apresentada e na execução dos serviços a serem 
adjudicados à empresa vencedora da referida licitação. 

 

Rio de Janeiro, ___ de ______________ de ______ 

 

 

_____________________________________________ 
(Coordenação de Serviços) 

 

 



                              
 

Fundação Saúde 
 

  

            

 

ANEXO V - MODELO DE FORMULÁRIO DE ATESTADO DE VISITA 
 

 n° ___/______ 

OBJETO: A contratação de empresa especializada na prestação do Serviço de Operação, 
Manutenção Preventiva e Corretiva e de Instalações Ordinárias e Especiais dos 
Equipamentos Prediais nos Hospitais sob gestão da Fundação Saúde do Estado do Rio de 
Janeiro. 

O(a) _____________________________________________________(unidade assistencial de 
saúde), para fins do disposto no Edital para a contratação dos serviços em epígrafe, vem por 
meio deste Atestado de Visita declarar que a empresa ________________________________, 
CNPJ ____________________________enviou como representantes credenciados a esta 
Unidade, o Responsável Técnico em Civil ou Arquiteto, 
Sr.(a)___________________________, portador da Carteira do CREA/CAU 
n°____________________, o Responsável Técnico em Elétrica, 
Sr.(a)______________________________________________, portador da Carteira do CREA 
n°____________________, o Responsável Técnico em Mecânica, 
Sr.(a)______________________________________________, portador da Carteira do CREA 
n°____________________, a fim de inspecionarem os locais, coletar informações e todos os 
dados e elementos que possam vir a ter influência no valor da proposta a ser apresentada e na 
execução dos serviços a serem adjudicados à empresa vencedora da referida licitação. 

 

Rio de Janeiro, ___ de ______________ de ______ 

 

_____________________________________________ 
(assinatura com carimbo de matrícula) 

 

De acordo: 

Responsáveis Técnicos do Licitante: 

Engenheiro(a) Civil/ Arquiteto(a):___________________________________________ 

Engenheiro(a) Eletricista(a):_______________________________________________ 

Engenheiro(a) Mecânico(a):_______________________________________________ 



                              
 

Fundação Saúde 
 

  

            

 

 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Saúde 
Fundação Saúde 

 

 
 
 

Fundação Saúde 
Avenida Padre Leonel Franca n° 248 /1° andar 

Gávea, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 22451-000.  
 
 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE APTIDÃO PARA A FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS 
 

 nº /   
 

Eu, _,  Identidade  n.º ,  expedida  por ,  

representante     legal     da      empresa  , 

CNPJ     n.º  DECLARO, sob as penas da lei, para fins de 

participação na licitação epigrafada, que procedi à visita técnica nas unidades de 

saúde pertencentes aos lotes abaixo discriminados, tomei conhecimento das 

condições locais, estando apto à formulação de proposta e ao cumprimento das 

obrigações objeto da licitação. 

LOTES 
VISITADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rio de Janeiro, de de . 
 
 
 

 

Representante da Empresa 
 

 
 

Coordenação de Serviços 
 



Categoria profissional Quant. Horas Custo Unitário Custo Mensal
%

I - MÃO DE OBRA INDIRETA E EQUIPE DE PLANTÃO - REMUNERAÇÃO

Eng. Civil 1 220 -R$                       
Engenheiro Eletricista 1 220 -R$                       
Soma -R$                       #DIV/0!

Encarregado 3 220 -R$                       
Mecânico de Refrigeração 7 220 -R$                       
Auxiliar de Manutenção 3 220 -R$                       
Oficial de Manutenção 3 220 -R$                       
Eletricista Média Tensão / SE GG 3 220 -R$                       
Soma -R$                       #DIV/0!

Eletricista Média Tensão / SE GG 12 180 -R$                       
Bombeiro Gasista 9 180 -R$                       
Soma -R$                       #DIV/0!

II - TOTAL GERAL

Em R$
 R$                        -   #DIV/0!

12  R$                        -   

Anexo VII A
Prestação de serviços de manutenção predial realizadas nas Unidades Hospitalares e Administrativas que integram a 

Fundação Saúde do Estado de Saúde do Rio de Janeiro - Mão de Obra 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS LOTE I
HEMORIO - IEDE - LACEN

A) EQUIPE DE COORDENAÇÃO - Custo fixo

Total Mensal
Total para o contrato

Total

B) EQUIPE DE MANUTENÇÃO DIARISTA - Custo Fixo

C) EQUIPE DE PLANTÃO (Plantão 24 hs em regime de escala 12 x 36 hs.) - Custo fixo



 



Categoria profissional Quant. Horas Custo Unitário Custo Mensal
%

I - MÃO DE OBRA INDIRETA E EQUIPE DE PLANTÃO - REMUNERAÇÃO

Eng. Civil 1 220 -R$                       
Engenheiro Eletricista 1 220 -R$                       
Soma -R$                       #DIV/0!

Encarregado 2 220 -R$                       
Mecânico de Refrigeração 5 220 -R$                       
Auxiliar de Manutenção 3 220 -R$                       
Oficial de Manutenção 2 220 -R$                       
Eletricista Média Tensão / SE GG 2 220 -R$                       
Soma -R$                       #DIV/0!

Eletricista Média Tensão / SE GG 12 180 -R$                       
Bombeiro Gasista 8 180 -R$                       
Soma -R$                       #DIV/0!

II - TOTAL GERAL

Em R$
 R$                        -   #DIV/0!

12  R$                        -   

C) EQUIPE DE PLANTÃO (Plantão 24 hs em regime de escala 12 x 36 hs.) - Custo fixo

Total
Total Mensal
Total para o contrato

Anexo VII A
Prestação de serviços de manutenção predial realizadas nas Unidades Hospitalares e Administrativas que integram a 

Fundação Saúde do Estado de Saúde do Rio de Janeiro - Mão de Obra 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS LOTE II
IECAC + AMBULATÓRIO  / FS SEDE - IEDS

B) EQUIPE DE MANUTENÇÃO DIARISTA - Custo Fixo

A) EQUIPE DE COORDENAÇÃO - Custo fixo



 



Categoria profissional Quant. Horas Custo Unitário Custo Mensal
%

I - MÃO DE OBRA INDIRETA E EQUIPE DE PLANTÃO - REMUNERAÇÃO

Eng. Civil 1 220 -R$                       
Engenheiro Eletricista 1 220 -R$                       
Soma -R$                       #DIV/0!

Encarregado 2 220 -R$                       
Mecânico de Refrigeração 4 220 -R$                       
Auxiliar de Manutenção 2 220 -R$                       
Oficial de Manutenção 2 220 -R$                       
Eletricista Média Tensão / SE GG 2 220 -R$                       
Soma -R$                       #DIV/0!

Eletricista Média Tensão / SE GG 8 180 -R$                       
Bombeiro Gasista 8 180 -R$                       
Soma -R$                       #DIV/0!

II - TOTAL GERAL

Em R$
 R$                        -   #DIV/0!

12  R$                        -   

C) EQUIPE DE PLANTÃO (Plantão 24 hs em regime de escala 12 x 36 hs.) - Custo fixo

Total
Total Mensal
Total para o contrato

Anexo VII A
Prestação de serviços de manutenção predial realizadas nas Unidades Hospitalares e Administrativas que integram a 

Fundação Saúde do Estado de Saúde do Rio de Janeiro - Mão de Obra 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS LOTE III
HECC  -  HESM

B) EQUIPE DE MANUTENÇÃO DIARISTA - Custo Fixo

A) EQUIPE DE COORDENAÇÃO - Custo fixo



 



Categoria profissional Quant. Horas Custo Unitário Custo Mensal
%

I - MÃO DE OBRA INDIRETA E EQUIPE DE PLANTÃO - REMUNERAÇÃO

Eng. Civil 1 220 -R$                       
Engenheiro Eletricista 1 220 -R$                       
Soma -R$                       #DIV/0!

Encarregado 3 220 -R$                       
Mecânico de Refrigeração 4 220 -R$                       
Auxiliar de Manutenção 4 220 -R$                       
Oficial de Manutenção 3 220 -R$                       
Eletricista Média Tensão / SE GG 2 220 -R$                       
Soma -R$                       #DIV/0!

Eletricista Média Tensão / SE GG 12 180 -R$                       
Bombeiro Gasista 12 180 -R$                       
Soma -R$                       #DIV/0!

II - TOTAL GERAL

Em R$
 R$                        -   #DIV/0!

12  R$                        -   

3333

Total
Total Mensal
Total para o contrato

Anexo VII A
Prestação de serviços de manutenção predial realizadas nas Unidades Hospitalares e Administrativas que integram a 

Fundação Saúde do Estado de Saúde do Rio de Janeiro - Mão de Obra 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS LOTE IV
IETAP  -  CPRJ  -  HEAN

B) EQUIPE DE MANUTENÇÃO DIARISTA - Custo Fixo

A) EQUIPE DE COORDENAÇÃO - Custo fixo



 



Modelo planilha custo individual

1 Tipo de serviço
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional
4 Categoria Profissional
5 Data base da categoria

1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida

G Outros (especificar)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário
B Férias e Adicional de Férias

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS
B Salário Educação
C SAT
D SESC ou SESI
E SENAI - SENAC
F SEBRAE
G INCRA
H FGTS

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte
B Auxílio-Refeição/Alimentação
C Benefício xxx
D Outros (especificar)

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições
2.3 Benefícios Mensais e Diários

3 Provisão para Rescisão Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado
D Aviso Prévio Trabalhado
E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

4.1 Ausências Legais Valor (R$)
A Férias
B Ausências Legais
C Licença-Paternidade
D Ausência por acidente de trabalho

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

Total

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Total

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

Total

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Total

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

Total 

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
MODELO PARA A CONSOLIDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra

Módulo 1 - Composição da Remuneração

Total



E Afastamento Maternidade
F Outros (especificar)

4.2 Intrajornada Valor (R$)
A Intervalo para repouso e alimentação

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)
4.1 Ausências Legais
4.2 Intrajornada

5 Insumos Diversos Valor (R$)
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Outros (especificar)

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos
B Lucro
C Tributos

C.1. Tributos Federais (especificar)
C.2. Tributos Estaduais (especificar)
C.3. Tributos Municipais (especificar)

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração
B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Módulo 5 - Insumos Diversos

F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Total 

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Total 

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Subtotal (A + B +C+ D+E)

Valor Total por Empregado 

Total 

Submódulo 4.2 - Intrajornada

Total

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Total

Módulo 5 - Insumos Diversos
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ANEXO VIII– DEFINIÇÕES DOS TERMOS 

 

 CONTRATADA: Empresa contratada para a execução dos serviços de Operação, Manutenção 
Preventiva e Corretiva Predial e de Instalações Ordinárias e Especiais dos Equipamentos Prediais 
nos hospitais de acordo com este Termo de Referência. 

 CONTRATANTE: A Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, que tem como obrigação 
efetuar, mensalmente, o pagamento das faturas de serviços da CONTRATADA, após a 
aprovação pela Fiscalização. 

 DIREÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DOS HOSPITAIS – Servidor Público lotado na unidade hospitalar 
responsável pela Administração. Cabe a direção e administração de cada unidade hospitalar 
verificar se os serviços preventivos e corretivos foram ou não executados, e levar ao 
conhecimento do fiscal designado para cada área de especialidade da divisão de engenharia e 
obras as solicitações dos chefes/responsáveis de cada setor. 

 É através dele que se estabelecerá a interlocução entre a Fiscalização e a CONTRATADA. A 1ª 
via ficará com a contratada, a 2ª via ficará com a Fiscalização e a 3ª via permanecerá fixada ao 
Livro, não podendo ser retirado do local. Cada página deverá ser rubricada por ambas as partes e 
inclusive a administração do hospital. 

 Em unidades de assistência à saúde, obrigatoriamente respeitando o Regulamento 

 FISCALIZAÇÃO: Servidor designado pela Superintendência de infraestrutura para exercer a 
fiscalização do contrato de manutenção predial do respectivo lote/hospital, de acordo com este 
Termo de Referência. 

 LIVRO DE OCORRÊNCIAS: Livro com páginas numeradas, consecutivas, em três vias, 
providenciado pela CONTRATADA. Neste Livro serão lançados os serviços executados, as 
rotinas cumpridas, o efetivo diário dos profissionais que atuam na manutenção e demais eventos 
considerados relevantes aos serviços. 

 MANUTENÇÃO CORRETIVA: São os serviços de correção de defeitos e falhas identificadas pela 
EQUIPE PREVENTIVA ou por Solicitações de Serviço. Incluem-se as adaptações de locais 
para instalações de novos equipamentos ou de uso.  

 MANUTENÇÃO PREVENTIVA: São as rotinas executadas de acordo com o cronograma 
físico estabelecido no Plano de Manutenção e aprovado pela Fiscalização. Estas rotinas visam, 
de forma programada, a identificação e/ou a antecipação de problemas, antes de uma quebra 
ou interrupção dos serviços, além de evitar a ocorrência de falha ou de desempenho insuficiente 
dos componentes da edificação. O atendimento a Solicitação do Serviço de natureza preventiva 
deverá ser imediato. 

 ORDENS DE SERVIÇO: Formulário a ser preenchido informando a relação do material 
empregado (material de reposição) na execução dos serviços de Manutenção Preventiva e 
Corretiva, especificando os serviços que serão executados, de acordo com a codificação adotada 
pela EMOP, sendo anexadas as referidas notas fiscais dos materiais empregados. 

 PLANO DE MANUTENÇÃO: Cronograma de eventos fundamentado nos procedimentos e rotinas 
de Manutenção Preventiva recomendados pelas Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de 
Edifícios Públicos Estaduais e manuais de manutenção dos fabricantes e fornecedores dos 
componentes e sistemas da edificação, incluindo os serviços de manutenção corretiva, de 
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acordo com as necessidades do hospital. Deverá ser aprovado pela Fiscalização. Todos os 
procedimentos e rotinas de manutenção preventiva utilizados deverão ser continuamente 
avaliados, ajustados e complementados pelo Contratante. 

 SITUAÇÕES EMERGENCIAIS: Todo e qualquer serviço necessário ao pronto funcionamento 
do Hospital. 

 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO: Pedido de execução de serviços corretivos e emergenciais, 
encaminhado pela Setor Administrativo do Hospital à CONTRATADA. No caso de serviços 
emergências em horário fora do funcionamento do Setor, a Solicitação de Serviço será feita 
diretamente à empresa, que enviará o profissional para atender ao chamado de emergência. 

 TRABALHO SUSTENTÁVEL – Conjunto de atividades que tenham como características o uso 
eficiente da água, da energia elétrica e de outros recursos naturais bem como a utilização de 
materiais que possam ser reaproveitados ou reciclados. 

 
 

 

 



ANEXO IX  - ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – MANUTENÇÃO PREDIAL 
 
Critérios Pontuação 
1- Cumprimento das OS abertas no mês: 
Cumprimento de 95% a 100% das OS abertas no mês 3 pontos 
Cumprimento de 85% a 94% das OS abertas no mês 2 pontos  
Cumprimento de 75% a 84% das OS abertas no mês 1 ponto 
Cumprimento de menos de 75% das OS abertas no mês 0 pontos 
2- Realização das manutenções preventivas programadas (mensal) 
Cumpriu todas as manutenções preventivas previstas no plano de manutenção 3 pontos 
Cumpriu metade das manutenções preventivas previstas no plano de manutenção 2 pontos  
Cumpriu 1/3 das manutenções preventivas previstas no plano de manutenção 1 ponto 
Cumpriu menos de 1/3 das manutenções previstas no plano de manutenção 0 pontos 
3- Atendimento dos chamados emergenciais abertos no mês 
Cumpriu todos os chamados emergenciais abertos no mês 3 pontos 
Cumpriu metade dos chamados emergenciais abertos no mês 2 pontos  
Cumpriu 1/3 dos chamados emergenciais abertos no mês 1 ponto 
Cumpriu menos de 1/3 dos chamados emergenciais abertos no mês 0 pontos 
4- Providenciou no local de trabalho as ferramentas necessárias à execução do serviço, sem 
ocasionar atrasos 
Sim 6 pontos 
Não 0 pontos 
5- Realizou a cobertura em 24hs de todos os funcionários faltantes (Férias/Falta/Atestado 
Médico e demais faltas) 
Sim 3 pontos 
Não 0 pontos 
6- Sem ocorrências de funcionários trabalhando sem EPIs 
Sim 3 pontos 
Não 0 pontos 
7- Sinalizou adequadamente os locais da execução dos serviços 
Sim 6 pontos 
Não 0 pontos 
8- Sem ocorrências de danos injustificados a equipamentos ou instalações da Unidade hospitalar 
Sim 3 pontos 
Não 0 pontos 
9- Deixar de realizar o controle de ponto de algum de seus funcionários 
Não 3 pontos 
Sim 0 pontos 
10- Reincidência por manutenção mal realizada no mês 
Não 6 pontos 
Sim 0 pontos 
11- Qualidade dos materiais empregados na prestação do serviço 
Verificação que os materiais utilizados são de qualidade equivalente ou superior aos já 
empregados na unidade 

6 pontos 

Verificação que os materiais utilizados são de qualidade inferior aos já empregados na 
unidade 

0 pontos 

TOTAL 45 Pontos 
 
 

AVALIAÇÃO Pontos Recebimento da fatura 
ÓTIMO De 45 a 40 Pontos 100% 

BOM De 39 a 36 Pontos 90% 
REGULAR De 35 a 30 Pontos 80% 

RUIM De 29 a 26 Pontos 70% 
PÉSSIMO Abaixo de 26 Pontos 65% 

 



 

ANEXO X -  FERRAMENTAS 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

A empresa deverá dotar a unidade com os instrumentos, ferramental e equipamentos para a 
realização das intervenções de manutenção de climatização e refrigeração. 



ANEXO XII - FICHA DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO 

Form 335/02 

 

FVS - Ficha de Verificação de Serviço 

Reparo  
 

Serviço:  

Área  
         

Item de inspeção Método de verificação Tolerância 
RESULTADO 

            

            

            

NOTA: É obrigatório inserir o resultado da medição no campo “RESULTADO”, confrontando o mesmo com o campo da “TOLERÂNCIA”. Onde no campo da “TOLERÂNCIA” estiver “N/A” basta 
colocar os símbolos da “Legenda”. 
 

Legenda 
Ainda Não Inspecionado Aprovado Reprovado  Aprovado após reinspeção 

Em branco    

 
Ocorrência de não conformidade e tratamento 

Nº Descrição do problema  Solução proposta (Disposição) Reinspeção 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

Local da inspeção: Inspecionado  por: Data de abertura da FVS: Data de fechamento da FVS: 



ANEXO XII - FICHA DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO 

Form 335/02 

  
 

_______ / _______ / _______ 
 

_______ / _______ / _______ 

 



PREENCHER SOMENTE AS CÉLULAS AMARELAS

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL %

B DESPESAS FINANCEIRAS %

C SEGUROS, GARANTIAS E RISCO %

ISS (PMNF) %
D PIS %

COFINS %
TOTAL "D" = 0,00 %

E LUCRO %

FÓRMULA DE CÁLCULO:

BDI = ( 1 + A ) x ( 1 + B ) x ( 1 + C ) x ( 1 + E)  - 1,00 x 100
( 1 - D)

CÁLCULO:

BDI = 1,000000  - 1,00 x 100  = 0,00 %
1,0000

O VALOR DO BDI ADOTADO É DE : 0,00 %

LOTE I

DEMONSTATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI ORIENTAÇÕES DE 
PREENCHIMENTO 



PREENCHER SOMENTE AS CÉLULAS AMARELAS

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL %

B DESPESAS FINANCEIRAS %

C SEGUROS, GARANTIAS E RISCO %

ISS (PMNF) %
D PIS %

COFINS %
TOTAL "D" = 0,00 %

E LUCRO %

FÓRMULA DE CÁLCULO:

BDI = ( 1 + A ) x ( 1 + B ) x ( 1 + C ) x ( 1 + E)  - 1,00 x 100
( 1 - D)

CÁLCULO:

BDI = 1,000000  - 1,00 x 100  = 0,00 %
1,0000

O VALOR DO BDI ADOTADO É DE : 0,00 %

LOTE II

DEMONSTATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI ORIENTAÇÕES DE 
PREENCHIMENTO



PREENCHER SOMENTE AS CÉLULAS AMARELAS

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL %

B DESPESAS FINANCEIRAS %

C SEGUROS, GARANTIAS E RISCO %

ISS (PMNF) %
D PIS %

COFINS %
TOTAL "D" = 0,00 %

E LUCRO %

FÓRMULA DE CÁLCULO:

BDI = ( 1 + A ) x ( 1 + B ) x ( 1 + C ) x ( 1 + E)  - 1,00 x 100
( 1 - D)

CÁLCULO:

BDI = 1,000000  - 1,00 x 100  = 0,00 %
1,0000

O VALOR DO BDI ADOTADO É DE : 0,00 %

LOTE III

DEMONSTATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI ORIENTAÇÕES DE 
PREENCHIMENTO



PREENCHER SOMENTE AS CÉLULAS AMARELAS

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL %

B DESPESAS FINANCEIRAS %

C SEGUROS, GARANTIAS E RISCO %

ISS (PMNF) %
D PIS %

COFINS %
TOTAL "D" = 0,00 %

E LUCRO %

FÓRMULA DE CÁLCULO:

BDI = ( 1 + A ) x ( 1 + B ) x ( 1 + C ) x ( 1 + E)  - 1,00 x 100
( 1 - D)

CÁLCULO:

BDI = 1,000000  - 1,00 x 100  = 0,00 %
1,0000

O VALOR DO BDI ADOTADO É DE : 0,00 %

LOTE IV

DEMONSTATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI ORIENTAÇÕES DE 
PREENCHIMENTO



PREENCHER SOMENTE OS PARÂMETROS NAS CÉLULAS AMARELO

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL % ADM. CENTRAL: MÁXIMO DE 5,50% (Acórdão n° 2622/2013 - TCU - Plenário)

B DESPESAS FINANCEIRAS % DESPESAS FINANCEIRAS: MÁXIMO DE 1,39 % (Acórdão n° 2622/2013 - TCU - Plenário)

C SEGUROS, GARANTIAS E RISCO % SEGUROS + GARANTIAS + RISCOS: MÁXIMO DE 2,27% (Acórdão n° 2622/2013 - TCU - Plenário)

ISS (PMNF) % VALOR DE 5% PARA O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
D PIS % LUCRO REAL = 1,65% / LUCRO PRESUMIDO: 0,65%.

COFINS % LUCRO REAL = 7,60% / LUCRO PRESUMIDO: 3,00%.
TOTAL "D" = 0,00 %

E LUCRO % LUCRO: MÁXIMO DE 8,96% (Acórdão n° 2622/2013 - TCU - Plenário)

FÓRMULA DE CÁLCULO:

BDI = ( 1 + A ) x ( 1 + B ) x ( 1 + C ) x ( 1 + E)  - 1,00 x 100
( 1 - D)

CÁLCULO:

BDI = 1,000000  - 1,00 x 100  = 0,00 %
1,0000

O VALOR DO BDI ADOTADO É DE : 0,00 % Valor deverá estar entre 20,34% e 25% (Acórdão n° 2622/2013 - TCU - Plenário)

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO

CASO ALGUM DOS ESTABELECIMENTOS POSSUA ISS DIFERENTE, POR ESTAR PRESENTE EM OUTRO 
MUNICÍPIO, OU CASO SEJAM NECESSÁRIAS OUTRAS CONSIDERAÇÕES NOS CAMPOS DE COMPOSIÇÃO, 
DEVERÃO SER COMPENSADAS TODAS AS DIFERENÇAS, DE MODO A OBTER O MESMO RESULTADO BDI 
PARA OS EAS DENTRO DE UM MESMO LOTE, RESPEITANDO OS LIMITES DE VALORES INFORMADOS.

OBS: TODOS OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) PRESENTES EM UM MESMO LOTE 
(CONFORME DISTRIBUIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA) DEVERÃO POSSUIR O MESMO BDI. 



LEVANTAMENTO AR  CONDICIONADO  SEDE FSERJ 
 

LOCAL                                             MARCA          BTU's          STATUS                  TIPO                          OBSERVAÇÃO 
DAF                                                                                            Hitachi       12.000     Funcionando             Split 
Direção  DAF                                                                    Hitachi       12.000     Funcionando             Split 
Recepção                                                                   Traner        36.000     Funcionando     Split Piso Teto 
Direção                                                                        Gree         12.000     Funcionando             ACJ 
Direção                                                                        Gree         12.000     Funcionando             ACJ 
Direção                                                                        Gree         12.000     Funcionando             ACJ 
Direção                                                                        Gree         12.000     Funcionando             ACJ 
Assessoria de Gestão                                                  Gree         18.000     Funcionando             ACJ 
Assessoria de Técnica                                                 Gree         18.000     Funcionando             ACJ 
Diretoria da DTA                                                                     Gree         18.000     Funcionando             ACJ 
Sala de Reunião                                                          Gree         18.000     Funcionando             ACJ 
Sala de Reunião                                                          Gree         18.000     Funcionando             ACJ 
Diretoria Jurídica                                                        Hitachi       18.000     Funcionando             Split 
Diretoria DIJU                                                                  Philco         12.000     Funcionando             Split 

defeituoso + Compressor 

Copa                                                                          
Hitachi       30.000          Parado                  Split           

trancado 
Transporte                                                               Elotrolux      18.000     Funcionando             Split 
Serviços                                                                     Springer      21.000     Funcionando             ACJ 
Gerência de Serviços                                                   Gree         18.000     Funcionando             ACJ 
Diretoria PET Sl 12                                                      Gree         18.000     Funcionando             ACJ 
Assessoria de Regionalização                                      Gree         18.000     Funcionando             ACJ 
Contabilidade                                                              Gree         18.000     Funcionando             ACJ 
Superintendência de Educação em Saúde               Traner        36.000     Funcionando     Split Piso Teto 
Gerência Administrativa                                           Hitachi       48.000          Parado          Split Piso Teto   Motor ventilador 
Gerência Administrativa                                             Gree         18.000     Funcionando             ACJ 
Gerência Administrativa                                             Gree         18.000     Funcionando             ACJ 
Gerência Administrativa                                             Gree         18.000     Funcionando             ACJ 
Gerência Administrativa                                          Springer      18.000     Funcionando             ACJ 
Gerência Administrativa                                          Springer      12.000     Funcionando             ACJ 
Arquivo                                                                        Hitachi       18.000     Funcionando             Split 
PET                                                                                           Traner        12.000     Funcionando             Split 
SUPAM                                                                                Hitachi       12.000     Funcionando             Split 
SUPAM                                                                                Hitachi       12.000     Funcionando             Split 
SUPAM                                                                                  Gree         18.000     Funcionando             ACJ 
SUPAM                                                                         Springer       18.000     Funcionando             ACJ 
Gabinete de Crise                                                        Traner        36.000     Funcionando     Split Piso Teto 
Gabinete de Crise                                                      Springer      12.000     Funcionando             ACJ 
Pagamento e Benefícios                                             Gree         18.000     Funcionando             ACJ 
Pagamento e Benefícios                                             Gree         18.000     Funcionando             ACJ 
Diretoria do RH                                                                      Gree         18.000     Funcionando             ACJ 
RH                                                                                              Gree         18.000     Funcionando             ACJ 
RH                                                                                              Gree         18.000     Funcionando             ACJ 
Copa 2º andar                                                            Traner        12.000     Funcionando             Split 
DTA Faturamento                                                       Gree         12.000     Funcionando             ACJ 
Diretoria de Planejamento e Gestão                          Gree         18.000     Funcionando             ACJ 
Projetos e Processos de Estastística                         Traner        12.000     Funcionando             Split 
Acessoria DPG Custos                                                 Gree         12.000     Funcionando             ACJ 
Informação Estratégica e Orçamentária                    Gree         12.000     Funcionando             ACJ 
Qualidade e Normalização                                         Gree         12.000     Funcionando             ACJ 
Ouvidoria                                                                     Gree         12.000     Funcionando             ACJ 
Acessoria de Comunicação                                         Gree         12.000     Funcionando             ACJ 
Recepção do Auditório                                              Traner        36.000     Funcionando     Split Piso Teto 
Gerência de Tecnologia e Informação                       Gree         12.000     Funcionando             ACJ 
Gerência de Tecnologia e Informação                       Gree         12.000     Funcionando             ACJ 



 

Gerência de Tecnologia e Informação                       Gree         12.000     Funcionando             ACJ 
Gerência de Tecnologia e Informação                      Traner        12.000     Funcionando     Split Piso Teto 
TI                                                                                                        Gree         12.000     Funcionando             ACJ 
TI                                                                                                        Gree         12.000     Funcionando             ACJ 
APPA/ANGELS                                                             Gree         12.000     Funcionando             ACJ 
Gerência Financeira                                                   Traner        18.000     Funcionando             Split 
Gerência Financeira                                                    Gree         12.000     Funcionando             ACJ 
Corredor Recepção Térreo                                        Traner        36.000     Funcionando     Split Piso Teto 
Engenharia de Segurança SESNT                                    Traner        36.000     Funcionando     Split Piso Teto 
PET Sala de Recepção de orgãos                               Traner        36.000     Funcionando     Split Piso Teto 



 
 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

INSTITUTO  ESTADUAL DE DOENÇAS DO TÓRAX ARY PARREIRAS 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO  EXISTENTES 
ITEM MARCA MODELO BTUs VOLTAGEM Nº DE SÉRIE Nº PAT. LOCALIZAÇÃO STATUS OBSERVAÇÃO 

1 L G GOLD PROTECTION 7.500 127 ILEGÍVEL S/P RADIOLOGIA REGULAR  
2 L G ILEGÍVEL 7.000 ILEGÍVEL ILEGÍVEL S/P RADIOLOGIA PÉSSIMO  

3 CONSUL ILEGÍVEL 7.500 ILEGÍVEL ILEGÍVEL S/P RADIOLOGIA PÉSSIMO  

4 SPRINGER ILEGÍVEL 18.000 220 1519D12017409 S/P SUPERVISÃO DE ENFERM. BOM  

5 KARRIER/SPLIT 42XQCO60515LL 60.000 220 8311527678 S/P ALMOXARIFADO REGULAR  

6 SPRINGER ILEGÍVEL 21.000 220 ILEGÍVEL S/P ALMOF. MANUT. PREDIAL COM DEFEITO AG. CONSERTO 

7 MINIMÁX MCC128BB 7.500 ILEGÍVEL 0711B884413 S/P ALMOF. MANUT. PREDIAL COM DEFEITO AG. CONSERTO 

8 ELGIM ILEGÍV EL 30.000 220 ILEGÍVEL S/P ALMOF. MANUT. PREDIAL COM DEFEITO AG. CONSERTO 

9 SPRINGER ILEGÍVEL 30.000 220 ILEGÍVEL S/P ALMOF. MANUT. PREDIAL COM DEFEITO AG. CONSERTO 

10 SPRINGER MCC128BB 12.000 ILEGÍVEL 5110B9959 S/P APOIO ADMINISTRATIVO BOM  

11 SPRINGER ZCA215BB 21.000 220 4607B48218 S/P DESCANSO DO CME BOM  

12 SPRINGER ILEGÍVEL 30.000 220 3013B10445711 S/P EXPURGO DO C M E BOM  

13 SPRINGER OCA678RBB 7.500 127 4809B89252 S/P GABINETE SECRET. D G REGULAR  

14 SPRINGER ILEGÍV EL 7.500 ILEGÍVEL ILEGÍVEL S/P NUC. INT. E REGULAÇÃO REGULAR  

15 SPRINGER ILEGÍVEL 21.000 220 4612801407 S/P PATRIMÔNIO BOM  

16 GREE ILEGÍVEL 10.500 220 ILEGÍVEL S/P POSTO DE ENF. MASC. BOM  

17 GREE GJC077BKA1MND2A 7.000 127 ILEGÍVEL S/P SERV. SOCIAL E OUVID. BOM  

18 SPRINGER ZCB185BB 18.000 220 ILEGÍVEL S/P SALA DOS MÉDICOS BOM  

19 GREE G4C10BL-D1MND2A 7.500 ILEGÍVEL 5113B31201744 S/P ODONTOLOGIA - S/ 25 BOM  
 

20 
 

SPRINGER 
 

ZCB185DB 
 

18.000 
  

5113B1201744 
 

S/P 
 
ODONTOLOGIA  - TB 

 
BOM 

INSTALADO NA SALA 

DE EXAME DA 

BRONCOSCOPIA 
21 GREE G4C10BL-D1MNC2A ILEGIVEL 220 ILEGÍVEL S/P POSTO DE ENF. FEM. BOM  

22 GREE G4C10BC-B1MND2A 7.500 127 ILEGÍVEL S/P SALA DA TEC. INFORM. BOM  

23 SPRINGER ZCA3005RB 30.000 220 0610B1604 S/P LABORATÓRIO REGULAR  

24 KOMECO/SPLIT K053FC3HX 18.000 220 ILEGÍVEL S/P LABORATÓRIO - BK PÉSSIMO  

25 SPRINGER QCA07588 7.500 220 5109B90112 S/P LABORATÓRIO REGULAR  

26 GREE CJC0T8K-A1MN02A 7.500 127 6937671781645 S/P LABORATÓRIO REGULAR  



 

27 COSUL CFC30BBNA 30.000 220 ML1564978 S/P LABORATÓRIO REGULAR  

28 L G GOLD 18.000 220 ILEGÍVEL S/P R H PÉSSIMO  

29 SPRINGER ZCA195BB 10.000 220 4809B38133 S/P DIREÇÃO ASSISTENCIAL REGULAR  

30 L G ILEGÍVEL 18.000 220 ILEGÍVEL S/P DOCUMENTAÇÃO MÉD. REGULAR  

31 HITACHI/SPLIT ILEGÍVEL ILEGIVEL ILEGÍVEL ILEGÍVEL S/P REFEITÓRIO FUNC. EST. PÉSSIMO  

32 SPRINGER/SPLIT ILEGÍVEL ILEGIVEL ILEGÍVEL ILEGÍVEL S/P COZINHA DA EMP. ALIM. PÉSSIMO  

33 CONSUL ILEGÍVEL 10.000 ILEGÍVEL ILEGÍVEL S/P REFEITÓRIO FUNC. EST. PÉSSIMO  

34 GREE GJC07BK-A1MND20 7.000 127 ILEGÍVEL S/P FÁRMÁCIA BOM  

35 GREE ILEGÍVEL 10.500 ILEGÍVEL ILEGÍVEL S/P FÁRMÁCIA BOM  

36 SPRINGER ILEGÍVEL 7.500 220 ILEGÍVEL S/P GERÊNCIA DE ENFERM. BOM  

37 SPRINGER QCA078888 7.500 127 5209B52685 S/P GERÊNCIA DE RESÍDUOS PÉSSIMO  

38 SPRINGER ZCB21535 21.000 220 514812KL2293203 S/P ROUPARIA BOM  

39 KOMECO/SPLIT CCA215BB 36.000 220 4412B12062 S/P SALA DE CIRURGIA REGULAR  

40 SPRINGER QCA078BBB 7.500 127 0113B46609 S/P DESCANSO MÉDICO REGULAR  

41 ELGIM ILEGÍVEL 30.000 220 ILEGÍVEL 5928 SALA DE EX. DA BRONC. COM DEFEITO  

42 GREE ILEGÍVEL 10.500 220 ILEGÍVEL S/P SALA DE MAT. EST. CME BOM  

43 CONSUL ILEGÍVEL 21.000 220 ILEGÍVEL PATICULAR NVH / MARC. DA BRONCO BOM  

44 MINIMÁX ILEGÍVEL 10.000 ILEGÍVEL ÍLEGÍVEL S/P BRONCOSCOPIA - S/EXAME COM DEFEITO AG. CONSERTO 

45 CONSUL CCN07BBANA 7.500 127 MJ1394109 PATICULAR SALA DE ENG. CLÍNICA BOM PARTICULAR 

46 TRANE/SPLIT TTR524E5LAO ILEGIVEL 220 B0905M0265 S/P ALMOX. MANUT. PREDIAL PÉSSIMO  
 
 
 

47 

 
 
 

SPINGER 

 
 
 

ZCI215BB 

 
 
 

30.000 

 
 
 

220 

 
 
 

2719B15577973 

 
 
 

S/P 

 
 
 
CAF 

 
 
 

EXCELENTE 

DISPONIBILIZADO 

PELA ENGE WALL - 

AGUARDANDO 

DOCUMENTAÇÃO  A 

FIM DE SER 

INVENTARIADO 

48 ELGIM ILEGÍVEL 8.300 ILEGÍVEL ILEGÍVEL PARTICULAR PROG. DE INT. E ALTA BOM PARTICULAR 

49       DIREÇÃO GERAL  NÃO TEM 

50       SALA DE ACOLHIMENTO  NÃO TEM 

51 SPRINGER 9CA078BB 7.500 127 3711B90915 PATICULAR SALA DE QUALIDADE BOM  

INSTITUTO  ESTADUAL DE DOENÇAS  DO TÓRAX ARY PARREIRAS  -30 DE JANEIRO DE 2020 



 
 

relação de aparelhos de ar condicionados CPRJ 

APARELHO   DEAR 

CONDICIONADO       
TIPO                             POTENCIA        LOCALIZAÇÃO                                       STATUS DO APARELHO

 
ELGIN JANELA 18.000 BTU FARMACIA OPERANTE 
SPRINGER SPLIT 12.000 BTU TI\SERVIDOR OPERANTE 
CARRIER SPLIT 18.000 BTU POSTO ENF INOPERANTE 
ELGIN JANELA 10.000 BTU QUARTO MEDICO OPERANTE 
SPRINGER JANELA 30.000 BTU ADMINISTRAÇÃO OPERANTE 
ELGIN JANELA 8.300 BTU AMBULATORIO OPERANTE 
CARRIER SPLIT 30.000 BTU ENFERMARIA FEM OPERANTE 
CARRIER SPLIT 30.000 BTU ENFERMARIA MASC OPERANTE 
CARRIER SPLIT 18.000 BTU ENFERMARIA MASC OPERANTE 
CARRIER SPLIT 18.000 BTU ENFERMARIA ISOLAMENTO OPERANTE 
CARRIER SPLIT 12.000 BTU ENFERMARIA  SALA DE REPOUSO OPERANTE 
CARRIER SPLIT 12.000 BTU DIREÇÃO OPERANTE 
ELGIN SPLIT 12.000 BTU DIREÇÃO OPERANTE 
LG SPLIT 12.000 BTU CONSULTORIO ENF OPERANTE 
GREEN SPLIT 18.000 BTU AMBULATORIO 01 OPERANTE 
GREEN SPLIT 18.000 BTU AMBULATORIO 02 OPERANTE 
GREEN SPLIT 18.000 BTU AMBULATORIO 03 OPERANTE 
ELGIN JANELA 10.000 BTU AMBULATORIO 04 OPERANTE 
GREEN SPLIT 18.000 BTU AMBULATORIO 05 OPERANTE 
GREEN SPLIT 18.000 BTU AMBULATORIO 06 OPERANTE 
CONSUL JANELA 18.000 BTU AMBULATORIO 06 INOPERANTE 
SPRINGER SPLIT 18.000 BTU AMBULATORIO 07 OPERANTE 
GREEN SPLIT 18.000 BTU AMBULATORIO 08 OPERANTE 
GREEN SPLIT 18.000 BTU AMBULATORIO 09 OPERANTE 
GREEN SPLIT 18.000 BTU AMBULATORIO 10 OPERANTE 
TOTALINE JANELA 18.000 BTU DOC CIENTIFICA INOPERANTE 
CARRIER SPLIT 30.000 BTU DOC CIENTIFICA OPERANTE 
ELGIN JANELA 6.000 BTU SERVIÇO SOCIAL 01 OPERANTE 
CONSUL JANELA 7.500 BTU SERVIÇO SOCIAL 02 OPERANTE 
ELGIN JANELA 6.000 BTU SERVIÇO SOCIAL 03 OPERANTE 
ELGIN JANELA 8.000 BTU OUVIDORIA OPERANTE 
CARRIER SPLIT 30.000 BTU AUDITORIO OPERANTE 
SPRINGER JANELA 30.000 BTU AUDITORIO OPERANTE 
MIDEA SPLIT 9.000 BTU PATER OPERANTE 
YORK SPLIT 24.000 BTU PATER OPERANTE 
HITACH CENTRAL 48.000 BTU EMERGENCIA OPERANTE 
SPPRINGER JANELA 22.000 BTU ALMOXARIFADO OPERANTE 
CONSUL JANELA 10.000 BTU RH OPERANTE 
CARRIER SPLIT 18.000 BTU DISCOTECA OPERANTE 
ADMIRAL SPLIT 12.000 BTU QUARTO ENFERMEIRO OPERANTE 
CONSUL JANELA 7.500 BTU NUTRICAO OPERANTE 
CONSUL JANELA 18.000 BTU SALA DE ATENDIMENTO 2 ANDAR OPERANTE 
ELGIN JANELA 8.300 BTU ESTOQUE INOPERANTE 
ELGIN JANELA 8.300 BTU ESTOQUE INOPERANTE 
TOTALINE JANELA 18.000 BTU ESTOQUE INOPERANTE 
ELGIN JANELA 6.000 BTU ESTOQUE INOPERANTE 
CONSUL JANELA 18.000 BTU ESTOQUE INOPERANTE 



 

CONSUL JANELA 7.500 BTU ESTOQUE INOPERANTE 
ELGIN JANELA 10.000 BTU ESTOQUE INOPERANTE 
SPRINGER JANELA 30.000 BTU ESTOQUE INOPERANTE 
CONSUL JANELA 7.500 BTU ESTOQUE INOPERANTE 
ELGIN JANELA 8.300 BTU ESTOQUE INOPERANTE 
MIDEA SPLIT 30.000 BTU ESTOQUE INOPERANTE 
LG SPLIT 24.000 BTU ESTOQUE INOPERANTE 
ELETROLUX JANELA 7.500 BTU ESTOQUE INOPERANTE 



 

 

LEVANTAMENTO AR  CONDICIONADO  HECC 

 

QUANT. 
 

MARCA 
 

MODELO 
 

BTUs 
 

LOCALIZAÇÃO 

1 TOTALINE AR CONDICIONADO  - SPLIT 60000 ALMOXARIFADO 

1 CARRIER AR CONDICIONADO  - SPLIT 30000 ALMOXARIFADO 

1 CARRIER AR CONDICIONADO  - SPLIT 30000 ALMOXARIFADO 

1 CARRIER AR CONDICIONADO  - SPLIT 30000 ALMOXARIFADO 

1 CARRIER AR CONDICIONADO  - SPLIT 30000 ALMOXARIFADO 

1 CARRIER AR CONDICIONADO  - SPLIT 80000 ALMOXARIFADO 

1 AGAPATTO AR CONDICIONADO  - SPLIT 60000 ALMOXARIFADO 

1 CARRIER AR CONDICIONADO  - SPLIT 36000 ROUPARIA 

1 EUGIN AR CONDICIONADO  - SPLIT 30000 ENG. CLÍNICA 

1 LG AR CONDICIONADO  - SPLIT 10000 MAQUEIROS 

1 CARRIER SELF DE 10 TR 10 TR VERIFICAR LOCAL 

1 CEI BRASIL FONCOIL 7,5 TR VERIFICAR LOCAL 

1 CEI BRASIL FONCOIL 7,5 TR VERIFICAR LOCAL 

1º ANDAR 

1 CARRIER AR CONDICIONADO 60000 SPA 

1 CONSUL AR CONDICIONADO 12000 SPA - TRI 

1 HITACH SELF 15 TR  

1 CARRIER SPLIT 9000 NUTRIÇÃO 

1 CARRIER SPLIT 9000 NUTRIÇÃO 

1 CARRIER SPLIT 9000 NUTRIÇÃO 

1 CARRIER JANELA 30000 GUARITA 

1 CONSUL JANELA 12000 LOJA 

1 HITACH SELF 15 TR PORTARIA 

1 HITACH SELF 15 TR TELEFONE 

1 HITACH SELF 15 TR SALÃO 

1 HITACH SELF 15TR CADASTRO 

1 HITACH SELF 10 TR CADASTRO 

1 CARRIER SPLIT 90000 COLETA 

1 CARRIER SPLIT 90000 COLETA 

1 CARRIER SPLIT 30000 COLETA 

1 CARRIER SPLIT 12000 COLETA EXTERNA 

1 CEI BRASIL FAN - COIL 20 TR VERIFICAR LOCAL 

ANEXO 

1 CARRIER SPLIT 30000 CURATIVO 

1 CARRIER SPLIT 18000 ULTRA SONOGRAFIA 

1 CARRIER SPLIT 18000 ULTRA SONOGRAFIA 

1 CARRIER SPLIT 60000 RAIO X 

1 AGRATTO SPLIT 60000 TOMOGRAFIA 

1 CARRIER SPLIT 30000 TOMOGRAFIA 

1 TROX FANCOIL 14,8 TR CN1 PRÉDIO ANEXO 

1 TROX FANCOIL 14,8 TR CN1 PRÉDIO ANEXO 

1 TROX FANCOIL 14,2 TR CN1 PRÉDIO ANEXO 

1 TROX FANCOIL 14,1 TR CN2 PRÉDIO ANEXO 

1 TROX FANCOIL 14,9 TR CN2 PRÉDIO ANEXO 



 

1 TROX FANCOIL 14,8 TR CN2 PRÉDIO ANEXO 

2º ANDAR 

 
1 

 
SPRINGER SILENTIA 

 
JANELA 

 
30000 

 
SALA 202 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 202 

1 CARRIER SPLIT 24000 SALA 205 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 209 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 209 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 210 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 210 

1 CARRIER JANELA 17500 SALA 212 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 213 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 214 

1 CARRIER JANELA 17500 SALA 215 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 216 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 216 

1 CARRIER JANELA 12000 SALA 216 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 218 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 219 

1 CARRIER JANELA 12000 SALA 221 

1 CONSUL JANELA 18000 SALA 222 

1 CONSUL JANELA 18000 SALA 222 

1 CONSUL JANELA 18000 SALA 222 

1 IORK SPLIT 12000 SALA 226 

1 AGRATTO JANELA 30000 SALA 227 

1 GIN JANELA 30000 SALA 228 

1 AGRATTO SPLIT 60000 SALA 228 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 232 

1 CARRIER JANELA 18000 SALA 233 

1 CARRIER JANELA 21000 SALA 233 

1 CARRIER SPLIT 36000 SALA 234 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 234 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 234 

1 CONSUL SPLIT 12000 SALA 234 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 234 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 234 

1 CARRIER SPLIT 60000 SALA 236 

1 CARRIER SPLIT 60000 SALA 236 

1 AGRATTO SPLIT 60000 SALA 237 

1 CARRIER SPLIT 60000 SALA 237 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 237 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 239 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 240 

1 SPRINGER JANELA 7.500 SALA 241 

1 SPRINGER JANELA 18000 SALA 242 

1 SPRINGER JANELA 18000 SALA 243 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 243 

1 PHILCO SPLIT 30000 SALA 244 

1 ELGIN JANELA 18000 SALA 244 

1 MIDEA SPLIT 18000 SALA 245 



 

1 CARRIER SPLIT 18000 SALA 245 

1 SILENTIA JANELA 30000 SALA 245 

1 CARRIER SPLIT 36000 SALA 246 

1 CARRIER SPLIT 36000 SALA 246 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 246 

1 SPRINGE SPLIT 3600 SALA 251 

1 TOTALINE SPLIT 30000 SALA 251 

1 SPRINGER MIDEA SPLIT 12000 SALA 253 

1 SPRINGER MIDEA SPLIT 12000 SALA 253 

1 SPRINGER MIDEA SPLIT 12000 SALA 253 

1 CARRIER SPLIT 36000 SALA 253 A 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA256 

1 YORK FONCOIL 15 TR VER LOCAL 

1 YORK FONCOIL 15 TR VER LOCAL 

3º ANDAR 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 301 

1  SELF 10 TR  SALA 307 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 307 

1 CARRIER SPLIT 36000 SALA307 

1 CONSUL JANELA 18000 SALA 307 

1 CARRIER JANELA 12000 SALA 307 

1 CARRIER JANELA 18000 SALA 310 

1 CARRIER JANELA 10000 SALA 310 

1 CARRIER SPLIT 22000 SALA 310 

1 SILENTIA JANELA 18000 SALA 310 

1 CARRIER JANELA 12000 SALA 311 

1 SILENTIA JANELA 30000 SALA 312 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 313 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 314 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 315 

1 CARRIER JANELA 18000 SALA 316 

1 CARRIER SPLIT 22000 SALA 316 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 317 

1 CARRIER SPLIT 90000 SALA 318 

1 CARRIER SPLIT 90000 SALA 318 

1 CONSUL JANELA 30000 SALA 320 

1 CARRIER SPLIT 36000 SALA 321 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 322 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 323 

1 CARRIER SPLIT 60000 SALA 324 

1 CONSUL JANELA 10000 SALA 325 

1 CARRIER JANELA 7500 SALA 326 

1 ELGIN SPLIT 30000 SALA 326 

1 CARRIER SPLIT 22000 SALA 326 

1 CARRIER SPLIT 22000 SALA 326 

1 CARRIER SPLIT 60000 SALA 328 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 328 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 334 

1 CARRIER SPLIT 22000 SALA 334 

1 CARRIER SPLIT 24000 SALA 334 



 

1 CARRIER SPLIT 22000 SALA 334 

1 CARRIER SPLIT 36000 SALA 334 

1 CARRIER SPLIT 36000 SALA 334 

1 CARRIER SPLIT 32000 SALA 334 

1 CARRIER SPLIT 18000 SALA 334 

1 CARRIER SPLIT 22000 SALA 334 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 336 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 336 

1 CARRIER SPLIT 36000 SALA 336 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 337 

1 CARRIER SPLIT 24000 SALA 338 

1 CEI BRASIL FAN - COIL 22 TR VER LOCAL 

4º ANDAR 

1 CARRIER SPLIT 80000 ESTERILIZAÇÃO 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA NO BREAK 

1 TROX FANCOIL 8 TR  

1 TROX FANCOIL 13,8 TR  

1 TROX FANCOIL 15 TR  

1 TROX FANCOIL 15 TR  

1 TROX FANCOIL 18 TR  

1 TROX FANCOIL 18 TR  

5º ANDAR 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 504 

1 CARRIER SPLIT 60000 SALA 507 

1 SPRINGER JANELA 18000 SALA 509 

1 CONSUL JANELA 18000 SALA 510 

1 CONSUL JANELA 18000 SALA 512 

1 CONSUL JANELA 18000 SALA 513 

1 SPRINGER JANELA 30000 SALA 515 

1 EUGIN JANELA 12000 SALA 515 

1 CARRIER SPLIT 36000 SALA 515 

1 CONSUL JANELA 18000 SALA 519 

1 CARRIER JANELA 18000 SALA 521 

1 CARRIER JANELA 18000 SALA 521 

1 CONSUL JANELA 18000 SALA 521 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 521 

1 CONSUL JANELA 12000 SALA 524 

1 CONSUL JANELA 12000 SALA 524 

1 CARRIER JANELA 7500 SALA 525 

1 CARRIER JANELA 10000 SALA 527 

1 CARRIER JANELA 10000 SALA 528 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 529 

1 GREE JANELA  SALA 533 

1 PREMIL FANCOIL 7,5 TR VER LOCAL 

1 PREMIL FANCOIL 7,5 TR VER LOCAL 

1 ITASH FANCOIL 20 TR VER LOCAL 

6º ANDAR 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 605 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 607 

1 CARRIER JANELA 12000 SALA 607 



 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 608 

1 CARRIER SPLIT 80000 SALA 610 

1 CARRIER SPLIT 90000 SALA 613 

1 CARRIER SPLIT 36000 SALA 615 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 616 

1 CARRIER SPLIT 22000 SALA 625 

1 CARRIER JANELA 12000 SALA 626 

1 CARRIER JANELA 10000 SALA 627 

1 SPRINGER JANELA 12000 SALA 633 

1 CARRIER FONCOIL 12 TR VER LOCAL 

1 CEI BRASIL FONCOIL 7 TR VER LOCAL 

7º ANDAR 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 704 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 705 

1 CARRIER SPLIT 60000 SALA706 

1 CARRIER SPLIT 90000 SALA 708 

1 NÃO TEM JANELA 30000 SALA 708 

1 CARRIER SPLIT 22000 SALA 710 

1 CARRIER SPLIT 22000 SALA 711 

1 CARRIER SPLIT 90000 SALA 714 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 716 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 717 

1 CARRIER SPLIT 90000 SALA 719 

1 KOMECO PRINCESS SPLIT 30000 SALA 721 

1 CONSUL SPLIT 12000 SALA 721 

1 CARRIER JANELA 18000 SALA 721 

1 CARRIER SPLIT 18000 SALA 726 

1 CONSUL JANELA 10000 SALA 727 

1 CONSUL JANELA 12000 SALA 728 

1 GREE JANELA 18000 SALA 733 

8º ANDAR 

1 EUGIN JANELA 7500 SALA 802 

1 CARRIER JANELA 17500 SALA 805 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 805 

1 CARRIER JANELA 7500 SALA 805 

1 CARRIER JANELA 10000 SALA 805 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 805 

1 CARRIER JANELA 60000 SALA 805 

1 CARRIER JANELA 60000 SALA 805 

1 SPRINGER JANELA 10000 SALA 812 

1 CARRIER JANELA 17500 SALA 812 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 812 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 812 

1 CARRIER SPLIT 24000 SALA 812 

1 CARRIER SPLIT 22000 SALA 814 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 815 

1 ELGIN JANELA 30000 SALA 817 

1 CARRIER JANELA 21000 SALA 818 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 819 

1 SPRINGER JANELA 10000 SALA 820 



 

1 SPRINGER JANELA 12000 SALA 823 

1 SANSUNG MAX PLUS JANELA 18000 SALA 824 

1 SPRINGER JANELA 10000 SALA 825 

1 SPRINGER JANELA 10000 SALA 826 

1 PREMIL FANCOIL 20 TR VER LOCAL 

9º ANDAR 

1 CARRIER CHILLER 150 TR ÁREA EXTERNA 

1 CARRIER CHILLER 150 TR ÁREA EXTERNA 



LEVANTAMENTO AR  CONDICIONADO 

HEAN 
 
 

JUNHO  

TAG LOCAL POTÊNCIA TIPO 
01 COORD. ENFERMAGEM 10.000 ACJ 
02 COORD. MULTIDISCIPLINAR 12.000 SPLIT 
03 SALA FRACIONAMENTO 10.000 ACJ 
04 ESTAR DA FISIOTERAPIA 18.000 SPLIT 
05 SALA MULTIDISCIPLINAR 10.000 ACJ 
06 FARMÁCIA 12.000 SPLIT 
07 ESTAR TÉCNICO 12.000 SPLIT 
08 SECRETARIA DIREÇÃO 12.000 SPLIT 
09 DIREÇÃO ADM 12.000 SPLIT 
10 DIREÇÃO TÉCNICA 12.000 SPLIT 
11 DIREÇÃO 12.000 SPLIT 
12 NIR 10.000 ACJ 
13 TI 12.000 SPLIT 
14 RAIO X 10.000 ACJ 
15 ULTRASSONOGRAFIA 12.000 SPLIT 
16 POSTO 03 60.000 SPLIT 
17 POSTO 03 60.000 SPLIT 
18 POSTO 03 60.000 SPLIT 
19 POSTO 03 60.000 SPLIT 
20 POSTO 03 30.000 SPLIT 
21 ISOLAMENTO POSTO 03 9.000 SPLIT 
22 POSTO 02 36.000 SPLIT 
23 POSTO 02 22.000 SPLIT 
24 POSTO 02 22.000 SPLIT 
25 POSTO 01 60.000 SPLIT 
26 POSTO 01 60.000 SPLIT 
27 POSTO 01 60.000 SPLIT 
28 POSTO 01 60.000 SPLIT 
29 MORGUE 12.000 SPLIT 
30 ARSENAL 12.000 SPLIT 
31 CME 12.000 SPLIT 
32 CTI B 22.000 SPLIT 
33 CTI B 22.000 SPLIT 
34 CTI A 36.000 SPLIT 
35 CTI A 36.000 SPLIT 
36 LABORATÓRIO 12.000 SPLIT 
37 ISOLAMENTO 02 12.000 SPLIT 
38 ISOLAMENTO 01 12.000 SPLIT 
39 CAF 12.000 SPLIT 
40 CAF 48.000 SPLIT 
41 COORDENAÇÃO 10.000 ACJ 



LEVANTAMENTO AR  CONDICIONADO  HECC 
 

MARCA MODELO BTUS SETOR QUANTIDADE 
CARRIER SPLIT- PISO TETO 48.000 ENDOSCOPIA 1 

FONTAINE SPLIT- PISO TETO 58.000 ESTAR ENFERMAGEM 1 
SPRINGER ACJ 18.000 ENFERMARIA BARIATRICA 1 
SPRINGER SPLIT- PISO TETO 36.000 ENFERMÁRIA 222 1 
SPRINGER ACJ 12.000 ESTAR- ENDOSCOPIA 1 
SPRINGER ACJ 18.000 BARIATRICA MASCULINA 1 

CONSUL ACJ 21.000 ESTAR MÉDICO  CI FEMININA 1 
ELGIN ACJ 7.500 ESTAR FARMÁCIA 1 

SPRINGER ACJ 18.00 FATURAMENTO 1 
SPRINGER ACJ 7.500 FINANCEIRO 1 
SPRINGER ACJ 12.000 FISIOTERAPIA 1 

ELGIN SPLIT 12.000 GABINETE 1 
AGRATTO SPLIT 12.000 GERÊNCIA  ENFERMAGEM 1 
SPRINGER ACJ 7.500 GERÊNCIA  HOTELARIA 1 
AGRATTO SPLIT 18.000 HEMOTERAPIA 1 
KOMECO SPLIT 9.000 HEMOTERAPIA ESTAR 1 

ELGIN SPLIT 12.000 HIPODERMIA 1 
ELGIN SPLIT 12.000 HIPODERMIA 1 1 

SPRINGER ACJ 10.000 ISOLAMENTO 201 1 
SPRINGER ACJ 12.000 INFORMAÇÃO  E QUALIDADE 1 
SPRINGER ACJ 17.500 INFORMÁTICA 1 

PHILCO SPLIT 12.000 INFORMÁTICA 1 
SPRINGER SPIT 12.000 LACTÁRIO COZINHA 1 

CONSUL ACJ 7.500 LACTÁRIO 1 
SPRINGER SPLIT 12.000 LABORATÓRIO 1 
SPRINGER SPLIT 9.000 ESTAR LABORATÓRIO 1 

CONSUL SPLIT 22.000 LAGOS 1 
ELETROLUX SPLIT 18.000 MANUTENÇÃO 1 
ELETROLUX SPLIT 18.000 MANUTENÇÃO 1 
SPRINGER SPLIT 18.000 MANUTENÇÃO 1 

CONSUL SPLIT 18.000 MANUTENÇÃO 1 
HITACHI SPLIT 18.000 MANUTENÇÃO 1 

KOMECO SPLIT 18.000 MANUTENÇÃO 1 
KOMECO SPLIT 30.000 MANUTENÇÃO 1 
SPRINGER SPLIT 22.000 MANUTENÇÃO 1 
KOMECO SPLIT 58.000 MANUTENÇÃO 1 

ELETROLUX SPLIT 12.000 MORGUÉ 1 
SPRINGER ACJ 18.000 NAE 1 
KOMECO SPLIT 12.000 NAF 1 
AGRATTO SPLIT 12.000 NIR 1 

PHILCO ACJ 12.000 NÚCLEO SEG PACIENTES 1 
CONSUL ACJ 12.000 NUHGE 1 

SPRINGER ACJ 10.500 NUTRIÇÃO 1 
CONSUL ACJ 12.000 NUTRIÇÃO- ADM 1 

SPRINGER ACJ 18.000 NVH 1 
SPRINGER ACJ 10.000 ODONTOLOGIA 1 

ELETROLUX ACJ 18.000 ODONTOLOGIA 1 
ELGIN SPLIT 12.000 ODONTO MAIS SORRISO 1 

HITACHI SPLIT- PISO TETO 60.000 ODONTO RECEPÇÃO 1 
SAMSUNG SPLIT 9.000 PATRIMÔNIO 1 
SPRINGER ACJ 18.000 PATRIMÔNIO 1 
AGRATTO SPLIT 18.000 PATRIMÔNIO 1 
SPRINGER ACJ 30.000 PATRIMÔNIO 1 
AGRATTO SPLIT 12.000 PATRIMÔNIO 1 
AGRATTO SPLIT 12.000 PATRIMÔNIO 1 
SPRINGER SPLIT 48.000 PEDIATRIA  P.S.I 1 
KOMECO SPLIT 22.000 POSTO PEDIATRIA 1 
SPRINGER ACJ 7.500 POSTO  CLINICA MÉDICA D 1 

CONSUL SPLIT 18.000 PEDIATRIA  COORDENAÇÃO 1 
HITACHI SPLIT 48.000 PS AMARELA 1 

ELGIN SPLIT 9.000 P.S ARSENAL 1 
CONFEE SPLIT 18.000 P.S CURTA PERMANÊNCIA 1 

SPRINGER ACJ 10.000 P.S ISOLAMENTO 1 
FONTAINE SPLIT- PISO TETO 48.000 P.S REPOUSO FEMININO 1 

HITACHI SPLIT- PISO TETO 48.000 P.S REPOUSO MASCULINO 1 
ELGIN SPLIT 12.000 P.S SALA DOS MÉDICOS 1 
ELGIN SPLIT 18.000 P.S SUTURA 1 

SPRINGER SPLIT- PISO TETO 48.000 P.S SALA VERMELHA 1 



 

SPRINGER SPLIT -PISO TETO 36.000 RECPÇÃO RADIOLOGIA 1 
HITACHI SPLIT 30.000 RH 1 

SAMSUNG SPLIT 18.000 ROUPARIA 1 
SPRINGER ACJ 18.000 REGISTRO GERAL 1 
CARRIER SPLIT- PISO TETO 36.000 RECPÇÃO  RAIO X 1 

SAMSUNG SPLIT 12.000 REPROGRAFIA 1 
SPRINGER ACJ 21.000 SALA REPROCESSAMENTO 1 

CONSUL ACJ 12.000 S.I.A 1 
SPRINGER SPLIT 12.000 SALA DE REUNIÃO  BARIATRICA 1 

ELETROLUX SPLIT 12.000 SALA DE LAUDO 1 
CONSUL ACJ 7.500 SALA DE CONVIVÊNCIA 1 

SPRINGER ACJ 30.000 SALA DE POLÍCIA 1 
PHILCO SPLIT 12.000 SERVIÇO SOCIAL 1 
CONSUL ACJ 7.500 SUPERVISÃO ADM 1 
CONSUL ACJ 12.000 SUPERVISÃO ADM 1 
HITACHI SPLIT- PISO TETO 48.000 TOMOGRAFIA 1 

AGRATTO SPLIT 12.000 TERAPIA OCUPACIONAL 1 
ELGIN SPLIT 12.000 TOMOGRAFIA - SL COMANDO 1 

HITACHI SPLIT 9.000 UPO 1 
ELGIN SPLIT 18.000 UPO 1 

KOMECO SPLIT 30.000 UPO 1 
HITACHI SPLIT- PISO TETO 48.000 UPO 1 

KOMECO SPLIT 18.000 UPO-ESTAR 1 
SPRINGER ACJ 18.000 AUDITÓRIO 1 
AGRATTO SPLIT 12.000 AVALIÇÃO CIRÚRGICA 1 
SPRINGER ACJ 21.000 ALMOXARIFADO 1 
SPRINGER ACJ 12.000 ALMOXARIFADO 1 
FONTAINE SPLIT 60.000 ALMOXARIFADO 1 

LG ACJ 18.000 ALMOXARIFADO VALIDAÇÃO 1 
SPRINGER ACJ 7.500 ESTAR AMBULÂNCIA 1 
AGRATTO SPLIT 12.000 ARSENAL C.C 1 

ELGIN SPLIT 12.000 AVALIAÇÃO MÉDICA 1 
KOMECO SPLIT 9.000 BARIÁTRIA 1 
SPRINGER SPLIT 12.000 BARIÁTRIA 1 
SPRINGER SPLIT 12.000 BARIÁTRIA 1 

YORK SPLIT 12.000 BARIÁTRIA 1 
SPRINGER ACJ 30.000 CAF 1 
HITACHI SPLIT-PISO TETO 48.000 CME 1 

AGRATTO SPLIT 18.000 CME 1 
SPRINGER ACJ 7.500 CHEFIA C.C 1 
KOMECO SPLIT 9.000 ESTAR C.C 1 
PHILCO SPLIT 12.000 ESTAR ANESTESISTA C.C 1 
ELGIN SPLIT 12.000 RPA C.C 1 
ELGIN SPLIT 12.000 CHEFE EQUIPE EMERGÊNCIA 1 

HITACHI SPLIT-PISO TETO 48.000 C.C SALA 3 1 
HITACHI SPLIT-PISO TETO 48.000 C.C SALA 4 1 
HITACHI SPLIT-PISO TETO 48.000 C.C SALA 5 1 
HITACHI SPLIT-PISO TETO 48.000 C.C SALA 6 1 

SAMSUNG SPLIT 12.000 CENTRO DE ESTUDO 1 
HITACHI SPLIT-PISO TETO 36.000 CUIDADOS E PALEATIVOS 1 

ELGIN SPLIT 12.000 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 1 
SPRINGER ACJ 21.000 CLINICA CIRÚRGICA- CHEFIA 1 
SPRINGER ACJ 7.500 CLINICA CIRÚRGICA-SL MÉDICOS 1 
KOMECO SPLIT 12.000 CLINICA CIRÚRGICA-SL PRESCRIÇÃO 1 
CONSUL ACJ 12.000 CLINICA MÉDICA -A 1 

SPRINGER ACJ 10.000 CORRDENAÇÃO ENFERMAGEM 1 
SPRINGER SPLIT 9.000 CLINICA MÉDIBA -B 1 
SAMSUNG SPLIT 18.000 CLINICA MÉDICA -C -POSTO 1 

ELETROLUX ACJ 10.000 CLINICA MÉDICA C\D 1 
SAMSUNG SPLIT 12.000 CLINICA MÉDICA  F 1 
SPRINGER ACJ 17.500 SALA SATÉLITE 1 
SPRINGER ACJ 12.000 CONSULTÓRIO ENDOSCOPIA 1 

CONSUL ACJ 12.000 CONSULTÓRIO MÉDICO 1 
CARRIER SPLIT 30.000 CRECHE 1 
CARRIER SPLIT 30.000 CRECHE 1 
MIDEA SPLIT 9.00 CTI 1 1 

FONTAINE SPLIT- PISO TETO 58.000 CTI1 1 
FONTAINE SPLIT- PISO TETO 58.000 CTI1 1 

CARRIER SPLIT- PISO TETO 60.000 CTI 2 1 
CARRIER SPLIT- PISO TETO 60.000 CTI 2 1 

ELGIN SPLIT 12.000 DIREÇÃO ADM 1 



 

ELGIN SPLIT 9.000 DIREÇÃO GERAL 1 
AGRATTO SPLIT 12.000 DIREÇÃO SL DE REUNIÃO 1 

ELGIN SPLIT 18.000 DIREÇÃO RH 1 
SAMSUNG SPLIT 12.000 DOCUMENTAÇÃO MÉDICA 1 
SPRINGER ACL 18.000 DOCUMENTAÇÃO MÉDICA 1 
SPRINGER ACJ 10.000 ESTRA-POSTO PEDIATRIA 1 
FONTAINE SPLIT-PISO TETO 58.000 RECEPÇÃO EMERGÊNCIA 1 
SPRINGER ACJ 12.000 ENDOSCOPIA SALA 2 1 
SPRINGER ACJ 21.000 ENDOSCOPIA SALA 1 1 
SPRINGER ACJ 17.500 ENDOSCOPIA COL 1 
CARRIER SPLIT-PISO TETO 48.000 ENDOSCOPIA 1 
CARRIER CHILLER 120 TRS TERRAÇO 1 
HITACHI CHILLER 140 TRS TÉRREO 1 
CARRIER FAN COOL 5 TRS CENTRO CIRÚRGICO ARSENAL 1 
CARRIER FAN COOL 5 TRS CENTRO CIRÚRGICO PÓS OPERATÓRIO 1 
CARRIER FAN COOL 5 TRS CENTRO CIRÚRGICO  SALA 3 1 
CARRIER FAN COOL 5 TRS CENTRO CIRÚRGICO  SALA 4 1 
CARRIER FAN COOL 5 TRS CENTRO CIRÚRGICO  SALA 5 1 
CARRIER FAN COOL 5 TRS CENTRO CIRÚRGICO  SALA 6 1 
CARRIER FAN COOL 5 TRS CENTRO CIRÚRGICO REPOUSO 1 
CARRIER FAN COOL 5 TRS CENTRO CIRÚRGICO  SALA 1 1 
CARRIER FAN COOL 5 TRS UPO 1 
CARRIER FAN COOL 5 TRS CME 1 
CARRIER FAN COOL 5 TRS CME 1 1 
CARRIER FAN COOL 5 TRS UTI 1 1 
CARRIER FAN COOL 5 TRS UTI 2 1 
CARRIER FAN COOL 5 TRS CME PREPARO 1 
HITACHI FAN COOL 10 TRS ADM/ENFERMÁRIAS 1 
HITACHI FAN COOL 5 TRS CLÍNICA MÉDICA 1 
HITACHI FAN COOL 10 TRS ENFERMÁRIAS 2 ANDAR 1 
GRUNOX CAMARA MORTUÁRIA 2HP MORGUÉ 1 

    

TOTAL 
 

170 



LEVANTAMENTO AR CONDICIONADO  HESM 
 

 

LOCAL 
 

FABRICANTE 
 

TIPO 
 

VOLTAGEM 
CAPACIDADE 

BTUs 

ADMINISTRAÇÃO     

RECURSOS HUMANOS CONSUL CLASSE A ACJ 220 12.000 

GERÊNCIA DE SERVIÇO CONSUL CLASSE A ACJ 220 12.000 

GERÊNCIA DE INFRA CONSUL CLASSE A ACJ 220 12.000 

GERÊNCIA DE INFERMAGEM CONSUL CLASSE A ACJ 220 12.000 

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA SPRINGER ADMIRAL SPLIT 220 12.000 

DIREÇÃO GERAL SPRINGER ADMIRAL SPLIT 220 9.000 

RECEPÇÃO SPRINGER MIDEVA SPLIT 220 12.000 

DIREÇÃO TÉCNICA YORK SPLIT 220 12.000 

ASSESSORIA E PLANEJAMENTO SPRINGER ADMIRAL SPLIT 220 9.000 

SALA DE REUNIÃO SPRINGER ADMIRAL SPLIT 220 16.000 

SALA DE REUNIÃO CONSUL CLASSE A ACJ 127 7.500 

     

TÉRREO     

RECEPÇÃO SPRINGER CARRIER SPLIT 220 12.000 

INTERNAÇÃO SPRINGER MIDEVA SPLIT 220 9.000 

NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO RHEEM SPLIT 220 12.000 

LABORATÓRIO  -SL 1 - ADM CONSUL CLASSE A ACJ 127 7.500 

LABORATÓRIO -PCE CONSUL CLASSE A ACJ 127 7.500 

LABORATÓRIO  -SL 3 - ÁREA TÉCNICA CONSUL MULTIAR ACJ 127 10.000 

LABORATÓRIO  -SL 4 - MICROBIOLOGIA SPRINGER MINIMAX ACJ 220 10.000 

LABORATÓRIO  -SL 5     

CENTRAL DE TELEFONIA SPRINGER CARRIER SPLIT 220 22.000 

FÁRMACIA HITACH SPLIT 220 48.000 

SALA DE COLETA SPRINGER MIDEVA SPLIT 220 12.000 

CPD SPRINGER ACJ 220 18.000 

EQUIPE TIH SPRINGER MINIMAX ACJ 127 12.000 

EQUIPE TIK SPRINGER ACJ 220 10.000 

ALMOXARIFADO SPRINGER SPLIT 220 12.000 

ALMOXARIFADO HITACH ACJ 220 30.000 

DOCUMENTAÇÃO MÉDICA SPRINGER CARRIER SPLIT 220 12.000 

MINI-AUDITÓRIO CONSUL AIR MASTER ACJ 220 12.000 

HOTELARIA CONSUL CLASSE A ACJ 127 7.500 

     

2º ANDAR     

SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM CONSUL ACJ 127 7.500 

NUTRIÇÃO SPRINGER MIDEVA SPLIT 220 12.000 

MÉDICO DE ROTINA CONSUL AIR MASTER ACJ 127 10.000 

SERVIÇO SOCIAL CONSUL AIR MASTER ACJ 127 10.000 

PSICOLOGIA SPRINGER MINIMAX ACJ 127 12.000 

FISIOTERAPIA SPRINGER MINIMAX ACJ 127 12.000 

CARDIOLOGIA CONSUL AIR MASTER ACJ 127 10.000 

NÚCLEO DE VISITA HOSPITALAR CONSUL AIR MASTER ACJ 127 10.000 

REPOUSO LABORATÓRIO SPRINGER MINIMAX ACJ 220 18.000 

CME CONSUL AIR MASTER ACJ 127 10.000 

CME SPRINGER SILENTIA ACJ 220 30.000 



 

CENTRO CIRURGICO  SELF 220 15TR 

TERAPIA OCUPACIONAL CONSUL AIR MASTER ACJ 127 10.000 

POSTO DE ENFERMAGEM SPRINGER MUNDIAL ACJ 220 18.000 

ANEXO     

AUDITÓRIO ELGIN ACJ 220 30.000 

 
AUDITÓRIO 

 
HITACH 

 

SPLIT 
 

220 
48.000 

S/ CONDENS. 

AUDITÓRIO - SALA ANEXO SPRINGER ADMIRAL SPLIT 220 9.000 

     

3 ANDAR     

ALMOXARIFADO - COZINHA CARRIER SPLIT 220 22.000 

REPOUSO MÉDICO SPRINGER ADMIRAL SPLIT 220 16.000 

REFEITÓRIO CARRIER SPLIT 220 60.000 

REFEITÓRIO CARRIER SPLIT 220 60.000 

RAIO X - EXAME 1 CARRIER SPLIT 220 30.000 

RAIO X - EXAME 2 -    

RAIO X SPRINGER MAX FLEX SPLIT 220 12.000 

REPOUSO  RAIO X CONSUL AIR MASTER ACJ 220 7.500 

POSTO DE ENFERMAGEM SPRINGER MAX FLEX SPLIT 220 22.000 

     

4 ANDAR     

POSTO DE ENFERMAGEM - PAR CONSUL AIR MASTER ACJ 220 10.000 

POSTO DE ENFERMAGEM - IMPAR -    

ODONTOLOGIA GREE SPLIT 220 12.000 

CONSULTÓRIO ODONTÓLOGICO -    

     

ESTACIONAMENTO     

GUARITA CARRIER SPLIT 220 9.000 

     

MANUTENÇÃO     

EM REPARO SPRINGER CARRIER SPLIT 220 24.000 

EM REPARO SPRINGER ADMIRAL SPLIT 220 9.000 

EM REPARO SPRINGER ADMIRAL SPLIT 220 12.000 

EM REPARO ELGIN ACJ 220 30.000 

EM REPARO SPRINGER MUNDIAL ACJ 220 18.000 

EM REPARO CONSUL AIR MASTER ACJ 127 10.000 

EM REPARO ELGIN ACJ 220 10.000 

EM REPARO SPRINGER ADMIRAL SPLIT 220 12.000 

EM REPARO SPRINGER ADMIRAL SPLIT 220 12.000 

EM REPARO CARRIER SPLIT 220 12.000 

     



LEVANTAMENTO AR CONDICIONADO IECAC 
 

ANDAR                         SALA                              EQUIPAMENTO   BTU's        STATUS                                      OBSERVAÇÃO 

1º                 Marc. Odontologia                                                                               
Condesadora e evaporadora  sucateadas  com 

Springer                 7.500 Condenado     varias peças faltantes ou defeituosa 
Condesadora e evaporadora  sucateadas  com 

1º                     Hemoterapia                  
Consul                    7.500 Condenado     varias peças faltantes ou defeituosa 

1º                Sala de oftamologia            -                           12.000 Operacional 
1º                        Dentista                     Consul                  10.000 Operacional 
1º                     Hemoterapia                  Gree                    10.000 Operacional 
1º                     Hemoterapia                  Gree                    10.000 Operacional 
1º                  Coleta de sangue              Gree                    10.000 Operacional 
1º                  Coleta de sangue              Springer               12.000 Operacional 
1º                  Coleta de sangue              Springer               12.000 Operacional 
1º                        Sala da TI                      Springer                    9.000 Operacional 
1º                            RH                            Springer                 21.000 Operacional 
1º 

Condesadora e evaporadora  sucateadas  com 
2º                        Fármacia                     

Springer               12.000 Condenado     varias peças faltantes ou defeituosa 
2º                    Serv. Nutrição                 Consul                  10.000 Parado             Necessita de recarga de gás 
2º                        Fármacia                     Consul                  10.000 Operacional 
2º                        Fármacia                     Springer                 7.500 Operacional 
2º                        Nutrição                     Springer               10.000 Operacional 
2º                     Serviço Social                 Springer                10.000 Operacional 
2º                     Saúde Metal                  Springer               10.000 Operacional 
2º              Documentação Médica         Springer               12.000 Operacional 

Necessita sensor de desgelo e temperatura, 
3º                       Precaução                    

Carrier                  12.000 Parado             capacitor e protetor  térmico 
3º                      Quarto 306                   Carrier                  12.000 Parado             Necessita de recarga de gás 

Necessita da tropa da vávula de expansão e 
3º                            UCI                              

Traner                  45.000 Parado             de um compressor de 7,5 TR 
3º                            UCI                              Traner                  45.000 Operacional 
3º                            301                         Carrier                  12.000 Parado             Necessita de análise 
3º               Estar da enfermagem           Carrier                  18.000 Operacional 
3º                            303                         Carrier                  18.000 Parado             Necessita de análise 
3º                            304                         Carrier                  18.000 Parado             Necessita de análise 
3º            Obs. Individual Precaução       Carrier                  12.000 Operacional 
3º            Obs. Individual Precaução       Carrier                    9.000 Operacional 
3º                            305                         Carrier                  18.000 Operacional 
3º               Posto de infermagem           Carrier                  18.000 Operacional 
3º                     Estar médico                  Carrier                  12.000 Parado             Necessita de análise 
3º                     Corrdenação                  Carrier                  22.000 Operacional 
3º                            307                         Carrier                    9.000 Parado             Necessita de análise 
4º                    Sala comando                 Consul                  12.000 Operacional 

Condesadora sucateada  com varias peças 
4º              Área de medicamento          

Carrier                  22.000 Condenado     faltando ou defeituosa 

Condesadora sucateada  com varias peças 
4º              Área de medicamento          

Carrier                  22.000 Condenado     faltando ou defeituosa 
4º                          Leito 7                      Gree                    12.000 Operacional    Sem o controle remoto 
4º                Área de higienização           Carrier                    9.000 Operacional 

Condesadora sucateada  com varias peças 
4º                   Sala comando 2               

LG                                 6.000 Condenado     faltando ou defeituosa 

Condesadora sucateada  com varias peças 
4º                   Sala comando 2               

LG                                 6.000 Condenado     faltando ou defeituosa 
4º                           Copa                        Carrier                  18.000 Operacional 

Condesadora sucateada  com varias peças 
4º               Estar da enfermagem           

Carrier                  18.000 Condenado     faltando ou defeituosa 



 

4º                       Recepção                    Carrier                    9.000 Operacional 
4º               Cirurgia Cadiovacular           Carrier                  12.000 Operacional 
4º                       Coordeção                   Carrier                  12.000 Operacional 

Condesadora e evaporadora  sucateadas  com 
5º                     Enfermaria 5                 

Carrier                  12.000 Condenado     varias peças faltantes ou defeituosa 

Condesadora sucateada  com varias peças 
5º                     Enfermaria 5                 

Carrier                  12.000 Condenado     faltando ou defeituosa 

Condesadora e evaporadora  sucateadas  com 
5º                     Enfermaria 4                 

Carrier                  12.000 Condenado     varias peças faltantes ou defeituosa 
5º                     Enfermaria 4                 Carrier                  12.000 Operacional 
5º                     Enfermaria 3                 Carrier                  18.000 Operacional 
5º               Estar da enfermagem           Carrier                  12.000 Operacional 

Condesadora e evaporadora  sucateadas  com 
5º                     Enfermaria 2                 

Carrier                    7.000 Condenado     varias peças faltantes ou defeituosa 
5º                     Enfermaria 2                 Carrier                    7.000 Operacional 
5º                     Enfermaria 1                 Carrier                  18.000 Operacional 
5º                     Sala da chefia                 Carrier                  12.000 Operacional 
5º                     Sala da chefia                 Carrier                  12.000 Operacional 
5º                     Sala da chefia                 Carrier                  12.000 Parado             Avaliação pendente 
5º                        Auditório                     Carrier                  18.000 Operacional 
5º                     Briquedoteca                 Carrier                  18.000 Operacional 
5º               Posto de infermagem           Carrier                    9.000 Operacional 
5º               Posto de infermagem           Carrier                    9.000 Operacional 
6º                            601                         Springer Mídia    10.000 Operacional 
6º                            602                         Springer Mídia    10.000 Operacional 
6º                            602                         Springer Mídia    10.000 Operacional 
6º                            603                         Springer Mídia    10.000 Operacional 
6º                            603                         Springer Mídia    10.000 Operacional 
6º                            604                         Springer Mídia    10.000 Operacional 
6º                            605                         Springer Mídia    10.000 Operacional 
6º                            605                         Springer Mídia    10.000 Operacional 
7º                  Sala dos médicos              Springer Mídia    10.000 Operacional 
7º                            707                         Springer Mídia    10.000 Operacional 

Condesadora e evaporadora  sucateadas  com 
7º                            706                         

Springer Mídia    10.000 Condenado     varias peças faltantes ou defeituosa 
7º                            705                         Springer Mídia    10.000 Operacional 
7º                            701                         Springer Mídia    10.000 Operacional 
7º                            701                         CVP                          10.000 Operacional 
7º                            703                         Springer Mídia    10.000 Operacional 
7º                            704                         Springer Mídia    10.000 Operacional 
7º                  Cirurgia Vascular               Springer Mídia    10.000 Operacional 
8º                   Área de preparo               Springer               30.000 Operacional 
8º                         Arsenal                      Carrier                  30.000 Operacional 
8º                         Arsenal                      Springer               12.000 Operacional 
8º                         Sala 01                      Traner                  60.000 Operacional 
8º                         Sala 02                      Traner                  60.000 Operacional 
8º                         Sala 03                      Traner                  60.000 Operacional 
8º                         Sala 04                      Traner                  60.000 Operacional 
8º                        Expurgo                      Gree                    12.000 Operacional 
9º                        Compras                     Carrier                  18.000 Operacional 
9º                     Faturamento                  Springer               10.000 Operacional 
9º                     Faturamento                  Consul                  10.000 Operacional 
9º                Núcleo de vigilância            Springer               21.000 Operacional 
9º       Gerenciamento de enfermagem   Springer               10.000 Operacional 
9º                Gabinete da Direção           Springer                 7.500 Operacional 
9º                    Direção de RH                 Springer                 10.000 Operacional 
9º                  Direção de Geral              Springer               10.000 Operacional 



 

9º                 Centro de estudos              Gree                    21.000 Operacional 
9º                 Centro de estudos              Springer               18.000 Operacional 
9º                        Auditório                     Hitachi                 -            Operacional 
9º                        Auditório                     Hitachi                 -            Parado             Necessita de análise 

 

rreo / Subs        Almoxarifado da Limpeza                                                 
Parado             Necessidade de 1 compressores 1,5 TR (R-22) 

rreo / Subs                     Corredor                                                                                       
Condesadora e evaporadora  sucateadas  com 

Carrier                  30.000 Condenado     varias peças faltantes ou defeituosa 
Condesadora e evaporadora  sucateadas  com 

rreo / Subs                     Recepção                    
Carrier                  36.000 Condenado     varias peças faltantes ou defeituosa 

Condesadora e evaporadora  sucateadas  com 
rreo / Subs                     Recepção                    

Carrier                  36.000 Condenado     varias peças faltantes ou defeituosa 
Condesadora sucateada  com varias peças 

rreo / Subs                           ECO                          
Springer                 18.000 Condenado     faltando ou defeituosa 

Necessidade para pleno funcionamento de 1 
rreo / Subs                            SPA                           

Traner                  45.000 Operacional    compressores 7,5 TR (R-22) 
Necessidade para pleno funcionamento de 1 

rreo / Subs                            SPA                           
Traner                  45.000 Operacional    compressores 7,5 TR (R-22) 

Condesadora sucateada  com varias peças 
rreo / Subs                             NIR                           

Carrier                    9.000 Condenado     faltando ou defeituosa 
rreo / Subs                             NIR                           Carrier                    9.000 Operacional 
rreo / Subs                          ECO 01                      Carrier                    9.000 Operacional 
rreo / Subs                          ECO 02                      Carrier                  12.000 Operacional 
rreo / Subs                          ECO 03                      Carrier                    9.000 Operacional 
rreo / Subs                          ECO 04                      Carrier                    7.500 Operacional 
rreo / Subs                Ecocardiograma               Carrier                  12.000 Operacional 
rreo / Subs                  Chefia do Eco                  Carrier                    9.000 Operacional 
rreo / Subs               Preparo de laudo              Carrier                    9.000 Operacional 
rreo / Subs                      Repouso                     Carrier                    9.000 Operacional 
rreo / Subs                      Repouso                     Carrier                  12.000 Operacional 
rreo / Subs                     Ouvidoria                    Carrier                    7.000 Operacional 



 

LEVANTAMENTO AR CONDICIONADO IEDE 

ITEM TIPO MARCA POTÊNCIA (BTU) SITUAÇÃO LOCAL 
1 SPLIT SPLIT LG 18000 HI WALL 18000 EM FUNCIONAMENTO ADMINISTRAÇÃO - RECEPÇÃO 
2 SPLIT SPLIT LG 18000 HI WALL 18000 NECESSITA REPARO / PARADO / ALTURA (SEGURANÇA) ADMINISTRAÇÃO - INFRAESTRUTURA 
3 SPLIT AGRATTO 12000 12000 EM FUNCIONAMENTO ADMINISTRAÇÃO - DIREÇÃO 
4 MINI CENTRAL SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO 60000 NECESSITA REPARO / PARADO ALMOXARIFADO - MATERIAIS E REMÉDIOS 
5 SPLIT YORK 30.000 BTUs 30000 EM FUNCIONAMENTO ALMOXARIFADO - MATERIAIS E REMÉDIOS 
6 JANELA JANELA 18000 BTUS 18000 NÃO TEM APARELHO ALMOXARIFADO LOG RIO 
7 JANELA LG 10.000 BTUs 10000 EM FUNCIONAMENTO QUARTO DE DESCANSO DA FISIOTERAPIA 
8 JANELA CONDICIONADOR DE AR SPRINGER DUO 10.000 BTUs 10000 EM FUNCIONAMENTO AMB. CIRURGIA - ANGIOLOGIA 
9 JANELA CONDICIONADOR DE AR SPRINGER DUO 10.000 BTUs 10000 EM FUNCIONAMENTO AMB. CIRURGIA - ANGIOLOGIA 

10 JANELA SPRINGER 7.500 BTUs 7500 EM FUNCIONAMENTO AMB. DIABETES - RECEPÇÃO 
11 JANELA CONDICIONADOR DE AR SPRINGER DUO 10.000 BTUs 10000 EM FUNCIONAMENTO AMB. DIABETES - PSICOLOGIA 
12 JANELA  12000 NÃO TEM APARELHO AMB. DIABETES - S/CURATIVOS 
13 JANELA AR CONDICIONADO  CONSUL 12000 BTU's 12000 EM FUNCIONAMENTO AMB. DIABETES - S/CURATIVOS-ATEND. 
14 JANELA AR CONDICIONADO  CONSUL 10.000 BTU's 10000 EM FUNCIONAMENTO AMB. DIABETES- CONSULT. 11 
15 JANELA  10000 NÃO TEM APARELHO AMB. DIABETES- CONSULT./02 
16 JANELA CONDICIONADOR  DE AR LG 7.500 BTUs 7500 EM FUNCIONAMENTO AMB. DIABETES/SL. REPOUSO 
17 JANELA AR CONDICIONADO  SPRINGER ROYAL 100 10000 EM FUNCIONAMENTO AMB. DIABETES-CONS. ENFERM. 
18 JANELA CONSUL 10.000 BTUs 10000 EM FUNCIONAMENTO AMB. DIABETES-CONSULT./01 
19 JANELA CONSUL 10.000 BTUs 10000 EM FUNCIONAMENTO AMB. DIABETES-CONSULT./03 
20 JANELA NECESSITA AR CONDICIONADO  JANELA 10.000 BTUs 10000 NÃO TEM APARELHO AMB. DIABETES-CONSULT./04 
21 JANELA AR CONDICIONADO SPRINGER TOP LINE 10000 REFRIGERA POUCO AMB. DIABETES-CONSULT./05 
22 JANELA AR 10000 BTUS - JANELA 10000 NÃO FUNCIONA AMB. DIABETES-CONSULT./07 
23 JANELA AR 10000 BTUS - JANELA 10000 EM FUNCIONAMENTO AMB. DIABETES-CONSULT./08 
24 JANELA SPRINGER 10.000 BTUs 10000 EM FUNCIONAMENTO AMB. DIABETES-CONSULT./09 
25 JANELA AR JANELA - 10000 BTUS 10000 NÃO TEM APARELHO AMB. DIABETES-CONSULT./10 
26 JANELA AR CONDICIONADO  PHILCO 10.000 BTU's 10000 NÃO FUNCIONA / ESPERANDO PEÇA AMB. DIABETES-CONSULT./12 
27 JANELA SPRINGER 12000 12000 EM MANUTENÇÃO / ESPERANDO PEÇA AMB. DIABETES-GLICEMIA 
28 JANELA CONDICIONADOR  DE AR SPRINGER 12.500 BTUs 12500 EM FUNCIONAMENTO AMB. ENDOCRINO/POSTO DE ENFER. 
29 JANELA CONSUL 12000 BTUs 12000 EM FUNCIONAMENTO AMB. ENDOCRINO/SALA DE ENFERMAGEM 
30 JANELA CONSUL 10000 BTUs 10000 EM FUNCIONAMENTO AMB. ENDOCRINO/PSICOLOGIA 
31 JANELA CONSUL 7500 BTUs 7500 EM FUNCIONAMENTO AMB. ENDOCRINO/PSIQUIATRIA 
32 SPLIT CONDICIONADOR  DE AR HI-WALL LG 9.000 BTUs 9000 EM FUNCIONAMENTO AMB. ENDOCRINO-CONSULT./01 
33 JANELA CONDICIONADOR  DE AR CONSUL 10000 BTUS 10000 EM FUNCIONAMENTO AMB. ENDOCRINO-CONSULT./02 
34 JANELA AR-CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTU's 10000 EM FUNCIONAMENTO AMB. ENDOCRINO-CONSULT./03 
35 JANELA AR-CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTU's 10000 EM FUNCIONAMENTO AMB. ENDOCRINO-CONSULT./04 
36 JANELA NECESSARIO AR CONDICIONADO  JANELA 10.000 BTUs 10000 NÃO TEM APARELHO AMB. ENDOCRINO-CONSULT./05 
37 JANELA AR-CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTU's 10000 EM FUNCIONAMENTO AMB. ENDOCRINO-CONSULT./06 
38 JANELA AR-CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTU's 10000 EM FUNCIONAMENTO AMB. ENDOCRINO-CONSULT./07 
39 JANELA AR-CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTU's 10000 EM FUNCIONAMENTO AMB. ENDOCRINO-CONSULT./08 
40 JANELA AR CONDICIONADO  SPRINGER 12.000 BTU's 12000 EM FUNCIONAMENTO AMB. ENDOCRINO-CONSULT./09 
41 JANELA AR CONDICIONADO  SPRINGER 10.000 BTU's 10000 EM FUNCIONAMENTO AMB. ENDOCRINO-CONSULT./10 



 

42 JANELA AR CONDICIONADO  GENERAL ELETRIC 10.000 BTU's 10000 EM FUNCIONAMENTO AMB. ENDOCRINO-CONSULT./11 
43 JANELA AR-CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTU's 10000 EM FUNCIONAMENTO AMB. ENDOCRINO-CONSULT./12 
44 JANELA AR CONDICIONADO  GENERAL ELETRIC 10.000 BTU's 10000 CONDENADO / NÃO TEM APARELHO AMB. ENDOCRINO-CONSULT./13 
45 JANELA AR CONDICIONADO  ELGIN 10.000 BTU's 10000 EM FUNCIONAMENTO AMB. ENDOCRINO-CONSULT./14 
46 JANELA CONDICIONADOR  DE AR SPRINGER 10.000 BTUs 10000 EM FUNCIONAMENTO AMB. ENDOCRINO-CONSULT./15 
47 JANELA AR CONDICIONADO  CONSUL 10.000 BTU's 10000 EM FUNCIONAMENTO AMB. ENDOCRINO-CONSULT./16 
48 JANELA AR-CONDICIONADO SPRINGER ADMIRAL 10000 EM FUNCIONAMENTO AMB. ENDOCRINO-CONSULT./17 
49 SPLIT NECESSITA AR CONDICIONADO  SPLIT 24.000 BTUs 24000 NÃO TEM APARELHO AMB. NUTRIÇÃO 
50 SPLIT AR CONDICIONADO  24.000 BTU's 24000 REFRIGERA POUCO AMB. NUTRIÇÃO 
51 JANELA NECESSITA AR CONDICIONADO  JANELA 7.500 BTUs 7500 NÃO TEM APARELHO AMB.ENDOCRINO-CONSULT.RAMPA 
52 SPLIT CONDICIONADOR DE AR CARRIER - 32000 BTUS 32000 EM FUNCIONAMENTO / NECESSITA REPARO ANFITEATRO DONA ANA 
53 SPLIT CONDICIONADOR DE AR CARRIER - 43000 BTUS 43000 EM FUNCIONAMENTO / NECESSITA REPARO ANFITEATRO DONA ANA 
54 SPLIT AR SPLIT MIDEA 12000 BTUS 12000 EM FUNCIONAMENTO / NECESSITA LIMPEZA ASSEX 
55 SPLIT NECESSITA AR CONDICIONAD  SPLIT 30.000 BTUs 30000 NÃO TEM APARELHO BIBLIOTECA- Salão 
56 SPLIT SPLIT CONDICIONADOR  30000 BTUS 30000 PARADO BIBLIOTECA 
57 JANELA CONSUL 10.000 BTUs 10000 EM FUNCIONAMENTO BIBLIOTECA/ XEROX 
58 CÂMARA FRIA UNIDADE DE REFRIG. P/CAMARA FRIA - EM FUNCIONAMENTO CÂMARA FRIA 
59 JANELA CONDICIONADOR  DE AR SPRINGER 10.000 BTUs 10000 EM FUNCIONAMENTO CARDIOLOGIA 
60 JANELA CONDICIONADOR  DE AR SPRINGER SILENT 7.500 BTUs 7500 EM FUNCIONAMENTO CARDIOLOGIA 
61 SPLIT CONDICIONADOR  DE AR SPRINGER SILENT 7.500 BTUs 7500 REFRIGERA POUCO CCIH 
62 JANELA CONSUL 10000 BTUS 10000 PARADO / ESPERANDO PEÇA CENTRO DE ESTUDOS 
63 JANELA CONSUL 7500 BTUS 7500 EM FUNCIONAMENTO CENTRO DE ESTUDOS 
64 SPLIT CONDICIONADOR  DE AR SPLIT HITACHI 9.000 BTUs 9000 REFRIGERA POUCO CHEFIA DE DIABETES 
65 JANELA AR CONDICIONADO  SPRINGER 10.500 BTU's 10000 EM FUNCIONAMENTO CHEFIA DE ENDOCRINO 
66 SPLIT SPLIT CONDICIONADOR  12000 BTUS YORK 12000 EM FUNCIONAMENTO CHEFIA DE ENDOCRINO 
67 JANELA AR CONDICIONADO  CONSUL 10.500 BTU's 10500 EM FUNCIONAMENTO CHEFIA DE NUTRIÇÃO 
68 JANELA SPRINGER 12.000 BTUs 10000 EM FUNCIONAMENTO CITOGENÉTICA 
69 SPLIT SPLIT LG 18000 HI WALL 18000 EM FUNCIONAMENTO COMPRAS 
70 JANELA CONSUL 7.500 BTUs 7500 EM FUNCIONAMENTO CPD 
71 JANELA CONDICIONADOR  DE AR SPRINGER 10.000 BTUs 10000 EM FUNCIONAMENTO CPD 
72 JANELA SPRINGER 7.500 BTUs 7500 REFRIGERA POUCO DIREÇÃO GERAL - DIREÇÃO TÉCNICA 
73 JANELA CARRIER 12.000 BTUs 12000 EM FUNCIONAMENTO DIREÇÃO GERAL - ASSESSORIA 
74 JANELA CONDICIONADOR  DE AR SPRINGER MUNDIAL 18.000 BTUs 18000 EM FUNCIONAMENTO DIREÇÃO GERAL - SECRETARIA 
75 JANELA CONDICIONADOR DE AR SPRINGER DUO 10.000 BTUs 10000 NÃO TEM APARELHO DIREÇÃO GERAL - CHEFIA ENDOCRINO 
76 JANELA CONDICIONADOR  DE AR CONSUL  12000 12000 EM FUNCIONAMENTO DIREÇÃO GERAL - DG 
77 SPLIT CONDICIONADOR  DE AR SPLIT HITACHI 9.000 BTUs 9000 EM FUNCIONAMENTO DIREÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO 
78 SPLIT AR CONDICIONADO  SPRINGER 18.000 BTU's 18000 EM FUNCIONAMENTO DOC. MEDICA 
79 SPLIT CONSUL 10000 BTUS 10000 EM FUNCIONAMENTO DOC. MÉDICA 
80 SPLIT AR CONDICIONADO  LG 18.000 BTU's 18000 EM FUNCIONAMENTO DOC. MÉDICA 
81 JANELA NECESSITA DE AR CONDICIONADO  JANELA 7.500 BTUs 7500 NÃO TEM APARELHO DOC. MÉDICA - ANEXO 
82 SPLIT CARRIER 30.000 BTUs - PISO TETO 30000 EM FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO EM DIABETES - PISO TETO 
83 PISO TETO NECESSITA AR CONDICIONADO  PISO TETO 12.000  BTU's 12000 NÃO TEM APARELHO ELEVADOR (FARMACIA) 
84 SPLIT NECESSITA AR CONDIONADO  SPLIT 12000 BTUS 12000 NÃO TEM APARELHO ELEVADOR FRENTE 
85 SPLIT NECESSITA AR CONDIONADO  SPLIT 12000 BTUS 12000 NÃO TEM APARELHO ELEVADOR- SUBSOLO 



 

86 JANELA CONSUL 10.000 BTUs 10000 EM FUNCIONAMENTO ENDOCRINO  PEDIÁTRICA - SALA CENTRAL 
 

87 
 

JANELA 
 

NECESSITA DE AR CONDICIONADO  JANELA 10.000 BTUs 
 

10000  
NÃO TEM APARELHO 

ENDOCRINO  PEDIATRICA - SALA 01 - FUNDOS - 

GINECOLOGIA 
88 JANELA CONDICIONADOR  DE AR 10.000 BTUs TOP LINE 10000 EM FUNCIONAMENTO ENDOCRINO  PEDIATRICA - SALA 04 
89 JANELA NECESSITA DE AR CONDICIONADO  JANELA 10.000 BTUs 10000 NÃO TEM APARELHO ENDOCRINO  PEDIATRICA - SALA 02 

 

90 
 

JANELA 
 

AR WESTHINGHOUSE  10000 BTUS 
 

10000 
 

REFRIGERA POUCO 
 

ENDOCRINO  PEDIATRICA - SALA CENTRAL - FUNDOS 

91 JANELA CONSUL 10.000 BTUs 10000 EM FUNCIONAMENTO ENDOCRINO  PEDIÁTRICA - SALA 01 
92 SPLIT YORK 12.000 BTUs 12000 EM FUNCIONAMENTO ENF. DIABETES - ENF-109 
93 SPLIT SPLIT CONDICIONADOR  12000 BTUS YORK 12000 EM FUNCIONAMENTO ENF. DIABETES - QT 01-ISOLAMENTO 
94 SPLIT CONDICIONADOR  DE AR HITACHI 38.000 BTUs 38000 EM FUNCIONAMENTO ENF. DIABETES/enf.106 
95 JANELA SPRINGER 10.000 BTUs 10000 EM FUNCIONAMENTO ENF. DIABETES/enf-101 
96 SPLIT ELGIN 12.000 BTUs 12000 EM FUNCIONAMENTO ENF.DIABETES - 103 
97 SPLIT NECESSÁRIO SPLIT 18000 BTUS 18000 NÃO TEM APARELHO ENF.DIABETES -108 
98 SPLIT AR ELGIN SPLIT 12000 12000 EM FUNCIONAMENTO ENF.DIABETES -POSTO 
99 JANELA CONSUL 7.500 BTUs 7500 EM FUNCIONAMENTO ENF.DIABETES- QTO. PLANTÃO 

100 SPLIT AGRATTO 12.000 BTUs 12000 EM FUNCIONAMENTO ENF.DIABETES/ ENF -105 
101 SPLIT CONDICIONADOR  DE AR SPLIT 30/220 MAXIFLEX SPR 38000 EM FUNCIONAMENTO ENFER.DIABETES - 104 
102 SPLIT NECESSÁRIO SPLIT 18000 BTUS 18000 NÃO TEM APARELHO ENFER.DIABETES - 107 
103 SPLIT CONDICIONADOR  DE AR HI-WALL LG 12.000 BTUs 12000 EM FUNCIONAMENTO ENFER.DIABETES - ENF - 102 
104 SPLIT MIDEA 30.000 BTUs 30000 EM FUNCIONAMENTO ENFER.DIABETES - SETOR DE ORIENTAÇÃO 
105 SPLIT CONDICIONADOR  DE AR TIPO SPLIT TRANE 18000 EM FUNCIONAMENTO FARMÁCIA 
106 MINI CENTRAL AR MINI CENTRAL 60000 PARADO  / NECESSITA REPARO FARMÁCIA - SALÃO 
107 SPLIT CONDICIONADOR  DE AR SPLIT 30/220 MAXIFLEX SPR 9000 EM FUNCIONAMENTO FARMÁCIA- CHEFIA 
108 SPLIT AR CONDICIONADO  30.000 BTU's 30000 NECESSITA REPARO / ALTURA (SEGURANÇA) FARMÁCIA- PORTA 
109 SPLIT AR CONDICIONADO  SPLIT 9.000 BTU's LG 9000 EM FUNCIONAMENTO FARMÁCIA- ATENDIMENTO 
110 SPLIT YORK 18.000 BTUs 18000 EM FUNCIONAMENTO FATURAMENTO 
111 SPLIT YORK 12.000 BTUs 12000 EM FUNCIONAMENTO FATURAMENTO 
112 SPLIT AR CONDICIONADO  SPLIT 18.000 BTU's YORK 18000 EM FUNCIONAMENTO FISIOTERAPIA 
113 SPLIT AR CONDICIONADO  SPLIT 18.000 BTU's YORK 18000 EM FUNCIONAMENTO FISIOTERAPIA 
114 JANELA CONDICIONADOR  DE AR SPRINGER MUNDIAL 12.500 BTUs 12500 EM FUNCIONAMENTO FISIOTERAPIA 
115 JANELA CONSUL 7.500 BTUs 7500 EM FUNCIONAMENTO FISIOTERAPIA 
116 SPLIT LG 9.000 BTUs 9000 EM FUNCIONAMENTO FONOAUDIOLOGIA 
117 MINI CENTRAL AR MINI CENTRAL 60000 EM FUNCIONAMENTO FUNDAR 
118 SPLIT SPLIT LG 18000 HI WALL 18000 EM FUNCIONAMENTO FUNDAR 
119 SPLIT NECESSÁRIO SPLIT 18000 BTUS 12000 NÃO TEM APARELHO GAMA CÂMARA - CONDENADA 
120 SPLIT NECESSÁRIO SPLIT 18000 BTUS 18000 NÃO TEM APARELHO GAMA CÂMARA - CONDENADA 
121 JANELA CONDICIONADOR  DE AR SPRINGER MUNDIAL 12500 EM FUNCIONAMENTO GER. ENFERMAGEM 
122 SPLIT SPLIT 18000 BTUS 18000 EM FUNCIONAMENTO GER. ENFERMAGEM 
123 SPLIT AR CONDICIONADO  SPLIT 7500 BTU's YORK 7500 EM FUNCIONAMENTO GOTA 
124 JANELA CONSUL 7500 BTUS 7500 EM FUNCIONAMENTO GUARITA - VIGILÂNCIA 
125 SPLIT NECESSÁRIO APLIT 7500 BTUS 7500 NÃO TEM APARELHO LAB. GERAL 
126 SPLIT CONDICIONADOR  DE AR HI-WALL LG 9.000 BTUs 9000 EM FUNCIONAMENTO LAB. GERAL 
127 SPLIT CONDICIONADOR  DE AR HI-WALL LG 9.000 BTUs 9000 EM FUNCIONAMENTO LAB. GERAL 



 

128 SPLIT CONDICIONADOR  DE AR HI-WALL LG 9.000 BTUs 9000 NÃO REFRIGERA LAB. GERAL (COPA) 
129 SPLIT CONDICIONADOR  DE AR HI-WALL LG 9.000 BTUs 9000 EM FUNCIONAMENTO LAB. GERAL (SL DR RICARDO) 
130 SPLIT CONDICIONADOR  DE AR HI-WALL LG 9.000 BTUs 9000 EM FUNCIONAMENTO LAB. GERAL (SL.DR RICARDO) 
131 CORTINA CORTINA DE AR - NÃO TEM APARELHO LAB. GERAL - COLETA 
132 SPLIT SPLIT CONDICIONADOR  30000 BTUS CARRIER 30000 EM FUNCIONAMENTO LAB. GERAL - COLETA 
133 SPLIT SPLIT CONDICIONADOR  30000 BTUS CARRIER 30000 EM FUNCIONAMENTO LAB. GERAL - COLETA 
134 JANELA NECESSITA AR CONDICIONADO  JANELA 10.000 BTUs 10000 NÃO TEM APARELHO MED. NUCLEAR 
135 JANELA NECESSITA AR CONDICIONADO  JANELA 10.000 BTUs 10000 NÃO TEM APARELHO MED. NUCLEAR 
136 JANELA CONDICIONADOR  DE AR CONSUL 10.000 BTUs 10000 EM FUNCIONAMENTO MED. NUCLEAR 
137 JANELA JANELA ELGIN GE 10000 BTUS 10000 EM FUNCIONAMENTO MED. NUCLEAR - SL. RADIO FARMACIA 
138 JANELA NECESSÁRIO AR CONDICIONADO  JANELA 10.000 BTUS 10000 NÃO TEM APARELHO MED. NUCLEAR - CITILOGRAFIA - SALA DE CAPTAÇÃO 
139 SPLIT YORK 12.000 BTUs 12000 NECESSITA REPARO / ALTURA (SEGURANÇA) MEDICINA DO TRABALHO / FUNDAÇÃO 
140 SPLIT ELETROLUX 12.000 BTUs 12000 EM FUNCIONAMENTO MÉDICO DO TRABALHO 
141 PISO-TETO SPLIT CARRIER 24000 BTUS - PISO TETO 24000 NECESSITA REPARO / ALTURA (SEGURANÇA) MULTIMEIOS 
142 JANELA AR-CONDICIONADO SPRINGER ROYAL  10.000 BTU's 10000 EM FUNCIONAMENTO ODONTOLOGIA 
143 SPLIT SPLIT 24000 BTUS 24000 EM FUNCIONAMENTO ODONTOLOGIA 
144 SPLIT SPLIT CONDICIONADOR  12000 BTUS LG 12000 REFRIGERA POUCO  / AUMENTAR POTÊNCIA OFTALMOLOGIA 
145 JANELA SPRINGER 12500 BTUS 12500 EM FUNCIONAMENTO OUVIDORIA 
146 JANELA CONDICIONADOR  DE AR CONSUL 12.000 BTUs 12000 EM FUNCIONAMENTO PATRIMÔNIO 
147 SPLIT CONDICIONADOR  DE AR EVAP HW 12000 EM FUNCIONAMENTO SALA COVID 19 
148 SPLIT UNIDADE CONDENSADORA 18000 EM FUNCIONAMENTO PEZINHO - SALÃO TÉCNICA 1 
149 SPLIT TRANE 9.000 BTUs 9000 EM FUNCIONAMENTO PEZINHO - S. SOCIAL 
150 SPLIT NECESSITA 7500 NÃO TEM APARELHO PEZINHO - DIGITAÇÃO 
151 SPLIT NECESSITA 18000 NÃO TEM APARELHO PEZINHO - SALÃO TÉCNICA 2 
152 SPLIT AR CONDICIONADO  LG 12.000 BTU's 12000 EM FUNCIONAMENTO PSICONEURO 
153 SPLIT AR CONDICIONADO  SPLIT 18.000 BTU's LG 18000 EM FUNCIONAMENTO PSICONEURO 
154 SPLIT CONDICIONADOR  SPLIT PORTA 24000 NÃO FUNCIONA PSICONEURO (GOTA) 
155 SPLIT SPLIT SPRINGER (TRI-PLAC NO CONDENSADOR) 7500 PARADO PSICONEURO (GOTA) 
156 JANELA NECESSITA DE AR CONDICIONADO  JANELA 7500 BTUS 7500 NÃO TEM APARELHO PSICONEURO-SL 3 
157 JANELA NECESSITA DE AR CONDICIONADO  JANELA 7500 BTUS 7500 NÃO TEM APARELHO PSICONEURO-SL 6 
158 JANELA SPRINGER 10.000 BTUs 10000 EM FUNCIONAMENTO PUC - SALA DE REUNIÃO 
159 JANELA  10000 NÃO TEM APARELHO QUARTO DOS RESIDENTES 
160 SPLIT MIDEA 18.000 BTUs 18000 EM FUNCIONAMENTO QUARTO DOS MÉDICOS PLANTONISTAS 
161 SPLIT SPLIT CONDICIONADOR  12000 BTUS YORK 12000 REFRIGERA POUCO  / AUMENTAR POTÊNCIA QUARTO PLANTONISTA LABORATÓRIO 
162 SPLIT  18000 NÃO TEM APARELHO RADIOLOGIA - CÂMARA CLARA 
163 SPLIT AR CONDICIONADO  LG 12.000 BTU's 12000 EM FUNCIONAMENTO RADIOLOGIA - RECEPÇÃO 
164 SPLIT AR CONDICIONADO  CONSUL 10.000 BTU's 10000 EM FUNCIONAMENTO RADIOLOGIA - S/LAUDO 
165 SPLIT SPRINGER 30.000 BTUs 30000 EM FUNCIONAMENTO RADIOLOGIA - SALA 01 
166 SPLIT SPLIT CARRIER 12000 EM FUNCIONAMENTO RADIOLOGIA - SALA 02 
167 SPLIT AGRATTO 12000 BTUs 12000 EM FUNCIONAMENTO RADIOLOGIA - SALA 03 
168 SPLIT SPLIT CARRIER 9000 EM FUNCIONAMENTO RADIOLOGIA - ULTRASSONOGRAFIA 
169 SPLIT AR CONDICIONADO  SPLIT 18.000 BTU's YORK 18000 EM FUNCIONAMENTO / NECESSITA REPARO / ALTURA (SEG REC. HUMANOS 
170 SPLIT CONDICIONADOR  DE AR SPLIT MIDEIA CARRIER 22000 EM FUNCIONAMENTO ROUPARIA 
171 SPLIT CONDICIONADOR  DE AR CONSUL AIR MASTER 7.500 BTUs 7500 EM FUNCIONAMENTO RX-2ª SALA - ULTRASSON 



 

172 SPLIT LG 12.000 BTUs 12000 EM FUNCIONAMENTO SALA DE GINÁSTICA 
173 SPLIT  22000 NÃO TEM APARELHO SALA DA PUC 
174 SPLIT CONDICIONADOR  DE AR EVAP ELGIN 18000 EM FUNCIONAMENTO SALA DE PROVAS 
175 JANELA LG 10.000 BTUs 10000 EM FUNCIONAMENTO SAÚDE OCUPACIONAL 
176 JANELA SPRINGER 10.000 BTUs 10000 EM FUNCIONAMENTO SECRETARIA DA CHEFIA DE DIABETES 
177 SPLIT SPLIT CONDICIONADOR  12000 BTUS YORK 12000 EM FUNCIONAMENTO SERV. METABOLOGIA 
178 SPLIT AR CONDICIONADO  SPLIT 22.000 BTU's 22000 EM FUNCIONAMENTO SERV. SOCIAL 
179 JANELA CONSUL 7.500 BTUs 7500 EM FUNCIONAMENTO TECNOLOGIA DIABETES 
180 JANELA CONSUL 7.500 BTUs 7500 EM FUNCIONAMENTO TELEFONIA 



LEVANTAMENTO AR  CONDICIONADO 

LACEN 
 

SALA 
 

MODELO E MARCA 
 

Btus 

 

401 
 

CONSUL 
 

30.000 

 

402 
 

SPLIT 
 

CENTRAL 

 

402 
 

SPLIT 
 

CENTRAL 

 

403 
 

TOTALLINE 
 

30.000 

 

404 
 

SPRINGER 
 

30.000 

 

405-B 
 

ELGIN 
 

30.000 

 

406 
 

SPRINGER 
 

30.000 

 

406 
 

SPRINGER 
 

30.000 

 

302 
 

SPRINGER 
 

10.000 

 

302-B 
 

SPRINGER 
 

30.000 

 

301 
 

ELGIN 
 

30.000 

 

301/S06 
 

SPRINGER 
 

10.000 

 

301/S07 
 

SPRINGER 
 

10.000 

 

310 
 

CONSUL 
 

12.000 

 

201-A 
 

ELGIN 
 

30.000 

 

201-B 
 

CONSUL 
 

7.500 

 

202 
 

ELGIN 
 

30.000 

 

202 
 

ELGIN 
 

30.000 

 

203-A 
 

SPRINGER 
 

10.000 

 

204 
 

ELGIN 
 

30.000 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
205                                                   ELGIN                                                         30.000 



 

   
 

205 
 

SPRINGER 
 

21.000 

 

205-C 
 

ELGIN 
 

30.000 

 

205-D 
 

TOTALINE 
 

30.000 

 

101 
 

SPRINGER 
 

10.000 

 

101-A 
 

CONSUL 
 

10.000 

 

101-C 
 

CONSUL 
 

10.000 

 

102 
 

ELGIN 
 

30.000 

 

108 
 

SPRINGER 
 

18.000 

 

109 
 

ELGIN 
 

30.000 

 

102 
 

MIDEA 
 

30.000 

 

SS01 
 

SPLIT CARRIER 
 

30.000 

 

SS01 
 

PISOTETO 
 

58.000 

 

SS06 
 

SPRINGER 
 

10.000 

 

SS09 
 

ELGIN 
 

30.000 

 

SS03 
 

ELGIN 
 

30.000 

 

SS03 
 

SPRINGER 
 

10.500 

 

301 
 

CONSUL 
 

 

SS03 
 

SPRINGER 
 

10.000 

 

205-A 
 

Springer 
 

12.000 

 

SS02 
 

SPRINGER 
 

19.000 

 

302 S3 
 

SPRINGER 
 

7.500 

 

202 
 

springer 
 

12.000 

 

103 
 

SPRINGER 
 

10.000 



 

302 S9 
 

SPRINGER 
 

10.000 

 

302 S4 
 

SPRINGER 
 

10.000 

 

302 S8 
 

SPRINGER 
 

10.000 

 

409 
 

SPRINGER 
 

10.500 

 

204 
 

CONSUL 
 

12.000 

 

302 S5 
 

LG 
 

8.000 

 

302 S10 
 

SPRINGER 
 

10.000 

 

411 a 
 

Split - LG 
 

27.000 

 

411 a 
 

Piso Teto - Fontaine 
 

36.000 

 

411 b 
 

ACJ - Springer 
 

30.000 

 

411 b 
 

ACJ - Elgin 
 

30.000 

 

411 
 

ACJ - Springer 
 

30.000 

 

406 S4 
 

ACJ - Springer 
 

10.000 

 

412 
 

ACJ - Elgin 
 

30.000 

 

405 a 
 

Split - Midea 
 

9.000 

 

405 c 
 

ACJ - Springer 
 

10.000 

 

309 
 

ACJ - Springer 
 

30.000 

 

311 
 

ACJ - Totaline 
 

30.000 

 

312 
 

ACJ - Springer 
 

30.000 

 

313 
 

Split - Comfee 
 

12.000 

 

314 
 

Split - Carrier 
 

30.000 

 

316 S6 
 

ACJ - Springer 
 

30.000 

 

201 
 

ACJ - Consul 
 

10.000 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
202 d                                            ACJ - Springer                                                  10.500 



 

   

203 - 

Dormitóri 

 

Split - Samsung 
 

12.000 

 

203 b 
 

Split - Samsung 
 

12.000 

 

204 a 
 

ACJ - Springer 
 

10.500 

 

204 b 
 

ACJ - Consul 
 

18.000 

 

205 
 

ACJ - Springer 
 

30.000 

 

205 
 

ACJ - Elgin 
 

30.000 

 

102 
 

Split - Midea 
 

30.000 

 

104 
 

ACJ - Springer 
 

30.000 

 

105 
 

Split - Gree 
 

12.000 

 

105 
 

Split - York 
 

9.000 

 

105 
 

Split - York 
 

9.000 

 

108 
 

ACJ - Springer 
 

30.000 

 

109 
 

Split - LG 
 

27.000 

 

SS05 
 

ACJ - Elgin 
 

30.000 

 

315 
 

Split 
 

18.000 



 
 

 

IEDS 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPLIT 

CAPAC/btu QUANT.     

7.500 2     

9.000 7     

12.000 4     

18.000 7     

22.000 2     

28.000 1     

30.000 9     

    JANELA 

6.000 1     

7.000 1     

7.500 4     

10.000 7     

12.000 1     

18.000 5     

21.000 1     

30.000 5     

    PISO TETO 

36.000 6     



CONDIÇÕES DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO HEMORIO 
QUANT. MARCA MODELO BTUs LOCALIZAÇÃO 

1 TOTALINE AR CONDICIONADO - SPLIT 60000 ALMOXARIFADO 

1 CARRIER AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 ALMOXARIFADO 

1 CARRIER AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 ALMOXARIFADO 

1 CARRIER AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 ALMOXARIFADO 

1 CARRIER AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 ALMOXARIFADO 

1 CARRIER AR CONDICIONADO - SPLIT 80000 ALMOXARIFADO 

1 AGAPATTO AR CONDICIONADO - SPLIT 60000 ALMOXARIFADO 

1 CARRIER AR CONDICIONADO - SPLIT 36000 ROUPARIA 

1 EUGIN AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 ENG. CLÍNICA 

1 LG AR CONDICIONADO - SPLIT 10000 MAQUEIROS 

1 CARRIER SELF DE 10 TR 10 TR VERIFICAR LOCAL 

1 CEI BRASIL FONCOIL 7,5 TR VERIFICAR LOCAL 

1 CEI BRASIL FONCOIL 7,5 TR VERIFICAR LOCAL 

1º ANDAR 

1 CARRIER AR CONDICIONADO 60000 SPA 

1 CONSUL AR CONDICIONADO 12000 SPA - TRI 

1 HITACH SELF 15 TR   

1 CARRIER SPLIT 9000 NUTRIÇÃO 

1 CARRIER SPLIT 9000 NUTRIÇÃO 

1 CARRIER SPLIT 9000 NUTRIÇÃO 

1 CARRIER JANELA 30000 GUARITA 

1 CONSUL JANELA 12000 LOJA 

1 HITACH SELF 15 TR PORTARIA 

1 HITACH SELF 15 TR TELEFONE 

1 HITACH SELF 15 TR SALÃO 

1 HITACH SELF 15TR CADASTRO 

1 HITACH SELF 10 TR CADASTRO 

1 CARRIER SPLIT 90000 COLETA 

1 CARRIER SPLIT 90000 COLETA 

1 CARRIER SPLIT 30000 COLETA 

1 CARRIER SPLIT 12000 COLETA EXTERNA 



1 CEI BRASIL FAN - COIL 20 TR VERIFICAR LOCAL 

ANEXO 

1 CARRIER SPLIT 30000 CURATIVO 

1 CARRIER SPLIT 18000 ULTRA SONOGRAFIA 

1 CARRIER SPLIT 18000 ULTRA SONOGRAFIA 

1 CARRIER SPLIT 60000 RAIO X 

1 AGRATTO SPLIT 60000 TOMOGRAFIA 

1 CARRIER SPLIT 30000 TOMOGRAFIA 

1 TROX FANCOIL 14,8 TR CN1 PRÉDIO ANEXO 

1 TROX FANCOIL 14,8 TR CN1 PRÉDIO ANEXO 

1 TROX FANCOIL 14,2 TR CN1 PRÉDIO ANEXO 

1 TROX FANCOIL 14,1 TR CN2 PRÉDIO ANEXO 

1 TROX FANCOIL 14,9 TR CN2 PRÉDIO ANEXO 

1 TROX FANCOIL 14,8 TR CN2 PRÉDIO ANEXO 

2º ANDAR 

1 SPRINGER SILENTIA JANELA 30000 SALA 202 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 202 

1 CARRIER SPLIT 24000 SALA 205 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 209 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 209 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 210 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 210 

1 CARRIER JANELA 17500 SALA 212 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 213 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 214 

1 CARRIER JANELA 17500 SALA 215 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 216 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 216 

1 CARRIER JANELA 12000 SALA 216 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 218 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 219 

1 CARRIER JANELA 12000 SALA 221 

1 CONSUL JANELA 18000 SALA 222 

1 CONSUL JANELA 18000 SALA 222 



1 CONSUL JANELA 18000 SALA 222 

1 IORK SPLIT 12000 SALA 226 

1 AGRATTO JANELA 30000 SALA 227 

1 GIN JANELA 30000 SALA 228 

1 AGRATTO SPLIT 60000 SALA 228 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 232 

1 CARRIER JANELA 18000 SALA 233 

1 CARRIER JANELA 21000 SALA 233 

1 CARRIER SPLIT 36000 SALA 234 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 234 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 234 

1 CONSUL SPLIT 12000 SALA 234 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 234 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 234 

1 CARRIER SPLIT 60000 SALA 236 

1 CARRIER SPLIT 60000 SALA 236 

1 AGRATTO SPLIT 60000 SALA 237 

1 CARRIER SPLIT 60000 SALA 237 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 237 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 239 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 240 

1 SPRINGER  JANELA 7.500 SALA 241 

1 SPRINGER  JANELA 18000 SALA 242 

1 SPRINGER  JANELA 18000 SALA 243 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 243 

1 PHILCO SPLIT 30000 SALA 244 

1 ELGIN JANELA 18000 SALA 244 

1 MIDEA SPLIT 18000 SALA 245 

1 CARRIER SPLIT 18000 SALA 245 

1 SILENTIA JANELA 30000 SALA 245 

1 CARRIER SPLIT 36000 SALA 246 

1 CARRIER SPLIT 36000 SALA 246 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 246 

1 SPRINGE SPLIT 3600 SALA 251 



1 TOTALINE SPLIT 30000 SALA 251 

1 SPRINGER MIDEA SPLIT 12000 SALA 253 

1 SPRINGER MIDEA SPLIT 12000 SALA 253  

1 SPRINGER MIDEA SPLIT 12000 SALA 253 

1 CARRIER SPLIT 36000 SALA 253 A 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA256 

1 YORK FONCOIL 15 TR VER LOCAL 

1 YORK FONCOIL 15 TR VER LOCAL 

3º ANDAR 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 301 

1   SELF 10 TR   SALA 307 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 307 

1 CARRIER SPLIT 36000 SALA307 

1 CONSUL JANELA 18000 SALA 307 

1 CARRIER JANELA 12000 SALA 307 

1 CARRIER JANELA 18000 SALA 310 

1 CARRIER JANELA 10000 SALA 310 

1 CARRIER SPLIT 22000 SALA 310 

1 SILENTIA JANELA 18000 SALA 310 

1 CARRIER JANELA 12000 SALA 311 

1 SILENTIA JANELA 30000 SALA 312 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 313  

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 314 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 315 

1 CARRIER JANELA 18000 SALA 316 

1 CARRIER SPLIT 22000 SALA 316 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 317 

1 CARRIER SPLIT 90000 SALA 318 

1 CARRIER SPLIT 90000 SALA 318 

1 CONSUL JANELA 30000 SALA 320 

1 CARRIER SPLIT 36000 SALA 321 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 322 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 323  

1 CARRIER SPLIT 60000 SALA 324 



1 CONSUL JANELA 10000 SALA 325 

1 CARRIER JANELA  7500 SALA 326 

1 ELGIN SPLIT 30000 SALA 326 

1 CARRIER SPLIT 22000 SALA 326 

1 CARRIER SPLIT 22000 SALA 326 

1 CARRIER SPLIT 60000 SALA 328 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 328 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 334 

1 CARRIER SPLIT 22000 SALA 334 

1 CARRIER SPLIT 24000 SALA 334 

1 CARRIER SPLIT 22000 SALA 334 

1 CARRIER SPLIT 36000 SALA 334 

1 CARRIER SPLIT 36000 SALA 334 

1 CARRIER SPLIT 32000 SALA 334 

1 CARRIER SPLIT 18000 SALA 334 

1 CARRIER SPLIT 22000 SALA 334 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 336 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 336 

1 CARRIER SPLIT 36000 SALA 336  

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 337 

1 CARRIER SPLIT 24000 SALA 338 

1 CEI BRASIL FAN - COIL 22 TR VER LOCAL 

4º ANDAR 

1 CARRIER SPLIT 80000 ESTERILIZAÇÃO 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA NO BREAK 

1 TROX FANCOIL 8 TR   

1 TROX FANCOIL 13,8 TR   

1 TROX FANCOIL 15 TR   

1 TROX FANCOIL 15 TR   

1 TROX FANCOIL 18 TR   

1 TROX FANCOIL 18 TR   

5º  ANDAR 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 504 

1 CARRIER SPLIT 60000 SALA 507 



1 SPRINGER JANELA 18000 SALA 509 

1 CONSUL JANELA 18000 SALA 510 

1 CONSUL JANELA 18000 SALA 512 

1 CONSUL JANELA 18000 SALA 513 

1 SPRINGER JANELA 30000 SALA 515 

1 EUGIN JANELA 12000 SALA 515 

1 CARRIER SPLIT 36000 SALA 515 

1 CONSUL JANELA 18000 SALA 519 

1 CARRIER JANELA 18000 SALA 521  

1 CARRIER JANELA 18000 SALA 521  

1 CONSUL JANELA 18000 SALA 521  

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 521  

1 CONSUL JANELA 12000 SALA 524 

1 CONSUL JANELA 12000 SALA 524 

1 CARRIER JANELA 7500 SALA 525 

1 CARRIER JANELA 10000 SALA 527 

1 CARRIER JANELA 10000 SALA 528 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 529 

1 GREE JANELA   SALA 533 

1 PREMIL FANCOIL 7,5 TR VER LOCAL 

1 PREMIL FANCOIL 7,5 TR VER LOCAL 

1 ITASH FANCOIL 20 TR VER LOCAL 

6º ANDAR 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 605 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 607 

1 CARRIER JANELA 12000 SALA 607 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 608 

1 CARRIER SPLIT 80000 SALA 610 

1 CARRIER SPLIT 90000 SALA 613 

1 CARRIER SPLIT 36000 SALA 615 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 616 

1 CARRIER SPLIT 22000 SALA 625 

1 CARRIER JANELA 12000 SALA 626 

1 CARRIER JANELA 10000 SALA 627 



1 SPRINGER JANELA 12000 SALA 633 

1 CARRIER FONCOIL 12 TR VER LOCAL 

1 CEI BRASIL FONCOIL 7 TR VER LOCAL 

7º ANDAR 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 704 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 705 

1 CARRIER SPLIT 60000 SALA706 

1 CARRIER SPLIT 90000 SALA 708 

1 NÃO TEM JANELA 30000 SALA 708 

1 CARRIER SPLIT 22000 SALA 710 

1 CARRIER SPLIT 22000 SALA 711 

1 CARRIER SPLIT 90000 SALA 714 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 716 

1 CARRIER SPLIT 30000 SALA 717 

1 CARRIER SPLIT 90000 SALA 719 

1 KOMECO PRINCESS SPLIT 30000 SALA 721 

1 CONSUL SPLIT 12000 SALA 721 

1 CARRIER JANELA 18000 SALA 721 

1 CARRIER SPLIT 18000 SALA 726 

1 CONSUL JANELA 10000 SALA 727 

1 CONSUL JANELA  12000 SALA 728 

1 GREE JANELA 18000 SALA 733 

8º ANDAR 

1 EUGIN JANELA 7500 SALA 802 

1 CARRIER JANELA 17500 SALA 805 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 805 

1 CARRIER JANELA 7500 SALA 805 

1 CARRIER JANELA 10000 SALA 805 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 805 

1 CARRIER JANELA 60000 SALA 805 

1 CARRIER JANELA 60000 SALA 805 

1 SPRINGER JANELA 10000 SALA 812 

1 CARRIER JANELA 17500 SALA 812 

1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 812 



1 CARRIER SPLIT 12000 SALA 812 

1 CARRIER SPLIT 24000 SALA 812 

1 CARRIER SPLIT 22000 SALA 814 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 815 

1 ELGIN JANELA 30000 SALA 817 

1 CARRIER JANELA 21000 SALA 818 

1 CARRIER JANELA 30000 SALA 819 

1 SPRINGER JANELA 10000 SALA 820 

1 SPRINGER JANELA 12000 SALA 823 

1 SANSUNG MAX PLUS JANELA 18000 SALA 824 

1 SPRINGER  JANELA  10000 SALA 825 

1 SPRINGER JANELA 10000 SALA 826  

1 PREMIL FANCOIL 20 TR VER LOCAL 

9º ANDAR 

1 CARRIER CHILLER 150 TR ÁREA EXTERNA 

1 CARRIER CHILLER 150 TR ÁREA EXTERNA 

 

 



 

  
TRANSFORMADORES, GERADORES, BOMBAS, CHILLER’S E SELF’S 

Unidades Equipamentos Manutenidos 

 
 
 

 
IECAC 

03 Transformadores de 500 KVA de potência (total: 1,5 MVA) em 
subestação de 13,8KV. 

01 Gerador à diesel marca Doosan de 450 KVA. 

02 Self de 5 TR marca Hitachi; Splitão sendo, 8 unid. marca Carrier de 7,5 

TR, 4 unid. de 5 TR marca Trainer, 2 unid. de 15 TR marca Carrier. 

4 Bombas d´água de 20 cv, 220v, trifásica 
 
 
 

HEAN 

01 Gerador à diesel de 200 KVA de potência. 

06 Self´s de 20 TR marca Trocalor 

02 Bombas d´água de 20 cv, 220v, trifásica 

01 Subestação de 225 KVA em 13,8 KV. 

 
 
 
 
 
 
 

HECC 

02 Chiller, sendo, 1 de 140 TR marca Hitachi com 3 compressores parafuso 
de 50 TR´s marca Hitachi, e 1 de 120 TR marca Carrier 

03 Geradores à diesel marca Doosan de 750 KVA (cada). Total: 2,25 MVA 

01 Subestação em 13,8 KV em 2 entradas. Possui 2 Transformadores de 
750 KVA (220 trifásico) e 1 Transformador de 500 KVA (380 trifásico). 
Total de 2 MVA. 

04 Bombas de circulação, sendo 2 de 40 cv e 2 de 25 cv. 4 Bombas de 
reposição, sendo 2 de 10cv e 2 de 15 cv cada. 4 Bombas centrífugas de 3 
cv cada. 

 
 
 
 

HESM 

01 Subestação de 500 KVA de potência em rede de 13,8 KV. 

02 Geradores à diesel marca Stemac de 440 KVA cada. Total de 880 KVA. 

01 Self marca Trane de 5 TR´s. 

02 Bombas de circulação de 20 cv cada. 

FUNDAÇÃO 
SAÚDE (SEDE) 

06 Self marca Trane de 20 TR´s cada. 

 

 

IETAP 

01 Subestação de 225 KVA de potência em rede de 13,8 KV. 

01 Gerador à diesel de 145 KVA de potência. 

 
 
 
 

02 Chiller marca Carrier 150 TRs cada. 
 

01 gerador de 450Kva. 



 

HEMORIO 01 subestação 02 transformadores de 1000KVA cada e um de 750 KVA de 

potência. 

03 bombas de circulação: uma de 30CV e duas de 25CV. Duas bombas de 

recalque submersas sapo, de 1CV cada. 

 

 

 
 

LACCEN 

Equipamentos de climatização de ambientes 

01 gerador marca Heimer de 180KVA de potência a diesel. 

 

 

 
 
 
 

 
 

IEDE 

01 subestação com entrada em 13,8 KVA e 02 transformadores de 300KVA 

cada. 
 
02 geradores, um de 180 KVA  e de 470 KVA 
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ANEXO XI 

 
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  
 

1. OBJETO 
1.1. Execução de serviço de engenharia de manutenção preventiva e corretiva predial, telhado, 

instalações hidrossanitárias e elétricas, instalações de gases medicinais e de rua readequação, 

subestação de energia, grupos geradoras de energia, sistema de refrigeração e climatização; da 

Fundação Saúde, situada na Avenida Padre Leonel Franca, 248 - Gávea, Rio de Janeiro / RJ e suas 

unidades hospitalares assistidas. 

2. NORMAS A SEREM UTILIZADAS NA EXECUÇÃO DO OBJETO 
2.1. Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Regula o exercício das profissões de Engenheiro, 

Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências. 

2.2. Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977. Institui a " Anotação de Responsabilidade Técnica " na 

prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a criação, pelo 

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de 

Assistência Profissional; e dá outras providências. 

2.3. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993-Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

2.4. Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010-Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo 

e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 

2.5. Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, institui a modalidade de licitação denominada pregão para 

a aquisição de bens e serviços comuns. 

2.6.Decreto nº 3555, de 8 de agosto de 2000, regulamenta a modalidade de licitação denominada 

pregão. 

2.7.Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão. 

2.8.Nota Técnica nº 06-S4/DOM, de 30 de maio de 2017. 

2.9.IG-50-03-Instruções Gerais para o planejamento e execução de obras militares no Exército 

(Portaria nº 073, de 27 de fevereiro de 2003). 

2.10.Portaria nº 102, de 10 de fevereiro de 2017-Delega competência para a prática de atos 

administrativos e dá outras providências. 

2.11.Portaria nº 1700, de 8 de dezembro de 2017-Delega e subdelega competência para a prática de 

atos administrativos e dá outras providências. 

2.12.Manual de Obras e Serviços de Engenharia: fundamentos da licitação e contratação, Manoel Paz 

e Silva Filho, Brasília, AGU, 2014. 

2.13.Manual de Obras Públicas - Edificações – Práticas da SEAP – Manutenção. 

2.14.RESOLUÇÃO CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.496-1977?OpenDocument
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2.15.Resolução - RDC-50 de 21 de fevereiro de 2002 - Regulamento Técnico para planejamento, 

programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de 

saúde. 

2.16.Normas de concessionárias de serviços públicos. 

2.17.Normas ABNT relativas ao objeto. 

3. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  
3.1. Necessidade de manutenção preventiva e corretiva predial das unidades hospitalares, para 

garantir as condições de higiene, segurança estrutural das instalações prediais, estabilidade da 

rede elétrica, sistema de abastecimento, descarga de efluentes, sistema de ar condicionados, 

sistema de combate a incêndio, rede de gases medicinais e grupos geradores (GG) da Fundação 

Saúde e suas unidades hospitalares geridas, com vistas a manter o funcionamento contínuo de 

toda a infra estrutura dos prédios que dão suporte aos procedimentos de manutenção da vida 

de seus usufrutuários , as quais se encontram em situação precária de conservação e de 

manutenção. 

4. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO  

4.1. Ministério da Saúde-Agência Nacional de Vigilância Sanitária RESOLUÇÃO-RDC Nº 50, DE 21 DE 
FEVEREIRO DE 2002; mapeamento das intervenções físicas dos anos anteriores. 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Requisitos necessários ao atendimento da necessidade 

 Manutenção e Reparos nas instalações Físicas; Manutenção e Reparos nas instalações 

Hidráulicas e Sanitárias; manutenção e Reparos nas instalações Elétricas, Eletrônicas, 

Telecomunicações e Dados; manutenção e Reparos nas instalações Mecânicas, de 

Utilidades e de Gases; manutenção e Reparos no sistema de Refrigeração e Climatização; 

Alvenaria, divisórias, Pinturas em geral (piso, paredes e teto), Revestimentos cerâmicos, 

vinílicos, melamínicos e outros, coberturas, impermeabilizações, Esquadrias, vidros e 

ferragens, Pavimentação, Forros, Estruturas metálicas, Reparos dos pontos de Corrosão, 

Falhas na Pintura, Estruturas de madeira, Ataques de Fungos e Apodrecimento, Fissuras e 

Fendas, Hidráulica, do telhado, readequação da rede elétrica (incluindo 

redimensionamento da rede de baixa tensão, subestação e reforma dos quadros e ramais 

alimentadores) e reforma das áreas internas secas, circulação coberta, banheiros das 

unidades de saúde relacionadas: 
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 UNIDADES A SEREM MANUTENIDAS 

 

 

 

LOTES   UNIDADES    ENDEREÇO  

 (
C

en
tr

o
) HEMORIO Rua Frei Caneca, 8 – Centro – RJ  

IEDE Rua Moncorvo Filho, 90 – Centro - RJ 

LACENN Rua do Resende, 118 – Centro – RJ 

 (
Z

. 
S

u
l)

 IECAC +  Rua David Campista, 326 – Humaitá – RJ 

AMBULATÓRIO Rua Cesário Alvim N° 28 - Humaitá – RJ 

FSERJ (sede Fundação) Av. Padre Leonel Franca, 248, Gávea, RJ 

 (
Z

. 
O

es
te

) 

HECC Av. Gal. Osvaldo Cordeiro, 466 – Marechal Hermes 

HESM Estrada do Rio Pequeno, 656 – Taquara - RJ 

IEDS Rua Godofredo Viana n° 64, Jacarepaguá - RJ 

(C
o
rr

ed
o
r 

R
io

 

N
it

er
ó
i)

 

IETAP Rua Doutor Luiz Palmier, 762, Barreto, Niterói 

CPRJ Pç. Cel. Assunção s/n - Gamboa 

HEAN Rua Carlos Seidl, nº 785 - Caju 

 

5.2. Natureza do serviço:  

5.2.1. Serviço continuado de manutenção Predial de natureza comum. 

5.3. Critérios e práticas de sustentabilidade adotados: 

5.3.1. Substituição de lâmpadas com maior eficiência energética; Automação do sistema de 

entrada e controle da água e da energia; 

5.3.2. Utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam 

a necessidade de manutenção; 

5.3.3. Comprovação da origem dos materiais a serem utilizados na execução dos serviços; 

5.3.4. Priorização do emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias primas de origem 

local para execução, conservação e operação dos serviços públicos; 
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5.3.5. Observação das diretrizes, critérios e procedimentos necessários para a gestão dos resíduos 

da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1 de 18 de 

janeiro de 2010. 

5.3.6. A gestão de resíduos será realizada por empresa especializada à partir de contrato nº 

97/2018 de coleta e tratamento de resíduos em todas as unidades assistidas, cuja empresa 

apresentou as licenças ambientais que a habilita para a prestação do serviço contratado. 

Anexo “D”. 

5.4. Previsão de duração do serviço 

5.4.1. Previsão estimada em – 12 (doze) meses. 

5.5. Transferência de conhecimento, tecnologias e técnicas empregadas. 

5.5.1. Não se aplica ao objeto em estudo. 

5.6. Levantamento do mercado e justificativa da melhor escolha do tipo de solução a contratar 

5.6.1. Aplica-se os índices de custo oficiais do Estado – EMOP e custos de piso salarial conforme 

convenção coletiva dos sindicatos profissionais SINDUSCOM e SINDISTAL.  

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS 
DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE)  

6.1. Abaixo o estudo com o quantitativo das intervenções realizadas no período de janeiro a 

dezembro de 2018 nas unidades de assistência sob gestão da Fundação Saúde e disponíveis em 

arquivo remoto e mapa de intervenções em 2020. 

6.2. A amostragem das ordens de serviço - O.S. utilizadas no levantamento dos dados que seguem 
encontram-se no anexo A e disponíveis em arquivo remoto. 

6.3. Foram coletados dados físicos dos serviços nas plantas disponíveis das unidades de saúde. Segue 
amostragem das plantas e disponíveis em arquivo remoto. 

 

 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Saúde 
Fundação Saúde 

 

(Continuação do estudo preliminar nº 001/FS/2019............................... Página 5 de 16) 

 

 

 

 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Saúde 
Fundação Saúde 

 

(Continuação do estudo preliminar nº 001/FS/2019............................... Página 6 de 16) 

 

 

 

 

 

 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Saúde 
Fundação Saúde 

 

(Continuação do estudo preliminar nº 001/FS/2019............................... Página 7 de 16) 

 

 

 

 

 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Saúde 
Fundação Saúde 

 

(Continuação do estudo preliminar nº 001/FS/2019............................... Página 8 de 16) 

 

 

 

 

 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Saúde 
Fundação Saúde 

 

(Continuação do estudo preliminar nº 001/FS/2019............................... Página 9 de 16) 

 

 

 

 

 

 

 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Saúde 
Fundação Saúde 

 

(Continuação do estudo preliminar nº 001/FS/2019............................... Página 10 de 16) 

 

 

2019 HEMORIO LACEM IEDE CPRJ IECAC HEAN HECC HESM IETAP SEDE TOTAL 

Elétrica/dados 16,97% 4,08% 11,81% 4,85% 22,57% 9,21% 15,61% 9,28% 4,18% 1,42% 3159 

Arcondicionados 31,65% 11,28% 11,28% 0,83% 8,52% 6,21% 15,44% 6,92% 6,73% 1,15% 1561 

Hidráulica 17,65% 3,57% 9,68% 3,62% 32,82% 7,09% 12,47% 5,18% 6,83% 1,09% 1932 

Gases 1,31% 0,00% 0,80% 0,07% 16,70% 24,62% 3268,00% 0,51% 23,31% 0,00% 1377 

Outros 12,88% 6,03% 8,03% 17,38% 14,96% 7,83% 8,38% 7,13% 16,41% 0,97% 1444 

            

            

 

 

ORDENS DE SERVIÇOS EXECUTADAS ano 2020 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

HEMORIO 80 54 71 70 110 120 218 116 125 134 163 95 1356 

LACEN 65 105 186 140 154 87 100 70 42 105 142 148 1344 

IEDE 63 144 134 70 75 55 80 171 79 92 118 73 1154 

IECAC 49 37 115 103 70 39 100 214 97 79 144 105 1152 

SEDE 22 15 70 30 60 35 60 106 65 35 42 32 572 

HECC 86 170 220 267 250 172 170 318 313 107 231 224 2528 

HESM 38 40 43 67 60 39 45 41 66 75 89 99 702 

IETAP 35 53 117 208 211 136 108 102 91 78 93 33 1265 

CPRJ 115 44 36 58 76 52 43 52 36 45 37 10 604 

HEAN 20 18 60 0 40 64 54 62 29 61 43 21 472 

TOTAL 316 340 546 630 697 498 480 681 600 401 535 840 6143 
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ESTUDO DE SÉRIE HISTÓRICA DAS OCORRÊNCIAS DE MANUTENÇÕES 

PREVENTIVAS E CORRETIVAS CONSOLIDADAS (cálculos/estudos/premissas): 2018 

 
 HEMORIO LACEM IEDE CPRJ IECAC HEAN HECC HESM IETAP SEDE/FS 

Elétrica/dados 536 129 373 154 713 291 493 293 132 45 

Arcondicionados 494 176 176 13 133 97 241 108 105 18 

Hidráulica 341 69 187 70 634 137 241 100 132 21 

Gases 18 0 11 01 230 339 450 7 321 0 

Outros 186 87 116 251 216 113 121 103 237 14 

Somatório 

parcial  Ʃ= 9473 

1575 461 863 489 1926 977 1546 611 927 98 

Peso 

proporcional 

16,63% 4,87% 9,11% 5,16% 20,33% 10,31% 16,32% 6,45% 9,79% 1,04% 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES:  

Ʃ Pq => somatório parcial das ocorrências de cada unidade de saúde dos eventos  

Ʃ Q => somatório total de todas as ocorrências  (9473 ocorrências em 2018) 

Pc% => Percentual de investimento por unidade 

Fórmula utilizada  Pc % = (Ʃ Pq x 100)/ ƩQ  

PREMISSAS: 

6.4. Os recursos destinados a manutenção corretiva deverão ser distribuídos 

proporcionalmente entre as unidades de saúde, obedecendo aos percentuais proporcionais 

resultantes do estudo de eventos anteriores (ano de 2018) acima, julgo que existe grande 

probabilidade de eventos semelhantes voltarem a ocorrer, haja vista que as peças 

substituídas nos passam a informação que como a vida útil delas foi atingida, a qualquer 

momento as demais peças também  entrarão em colapso, haja visto terem elas a mesma 

idade e serem peças do mesmo processo de fabricação.  

 

ESTUDO PERCENTUAL DA SÉRIE HISTÓRICA DE OCORRÊNCIAS DE 

MANUTENÇÕES PREDIAIS POR TIPO 
 HEMORIO LACEM IEDE CPRJ IECAC HEAN HECC HESM IETAP SEDE TOTAL 

Elétrica/dados 16,97% 4,08% 11,81% 4,85% 22,57% 9,21% 15,61% 9,28% 4,18% 1,42% 3159 

Arcondicionados 31,65% 11,28% 11,28% 0,83% 8,52% 6,21% 15,44% 6,92% 6,73% 1,15% 1561 

Hidráulica 17,65% 3,57% 9,68% 3,62% 32,82% 7,09% 12,47% 5,18% 6,83% 1,09% 1932 

Gases 1,31% 0% 0,80% 0,07% 16,70% 24,62% 32,68 0,51% 23,31% 0% 1377 

Outros 12,88% 6,03% 8,03% 17,38% 14,96% 7,83% 8,38% 7,13% 16,41% 0,97% 1444 

 

6.5. Com base em laudos técnicos (anexo B), verificou-se as necessidades atuais de cada prédio 

e com base no quadro de intervenções em 6.1 ocorridas no exercício anterior. Foi projetada 

a probabilidade do custo médio aplicado em reparos e substituição de componentes das 

instalações prediais conforme o quadro abaixo. 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Saúde 
Fundação Saúde 

 

(Continuação do estudo preliminar nº 001/FS/2019............................... Página 12 de 16) 

 

 

ESTUDO PERCENTUAL DE PROBABILIDADE DE DESPESAS 
Distribuição dos 

recursos 

HEMORIO LACENN IEDE CPRJ IECAC HEAN HECC HESM IETAP SEDE/FS 

Elétrica/dados 30% 15% 5% 10% 5% 20% 10% 15% 10% 5% 5% 

Refrigeração  15% 30% 10% 10% 3% 10% 7% 15% 8% 8% 4% 

Hidráulica       20% 20% 5% 10% 5% 30% 5% 13% 5% 5% 2% 

Gases              10% 2% 2% 2% 2% 15% 25% 30 2% 20% 0% 

Outros             25% 15% 5% 10% 15% 15% 8% 8% 7% 15% 2% 

DISTRIBUIÇÃO 16,4% 5,4% 8,4% 6% 18% 10,6% 16,2% 6,4% 10,6% 2,6% 

Insumos          50% 50% de despesas com insumos totais 

Mão de obra  50% 50% de despesas com Mão de obra corretiva 

 

PREMISSA: Os percentuais de ocorrências calculados, deverão servir de balizamento para o critério 

de distribuição dos recursos nas unidades por tipo de serviço, considerando que as próximas 

intervenções sejam semelhantes às atuais, visto que ainda existem muitas peças antigas que, como 

as atuais, já encontram-se com sua vida útil de trabalho vencida e portanto, a qualquer momento 

entrará em colapso. 

Considerar a distribuição dos recursos destinados a reparos na ordem de  

 

Destaca-se que de um total de 9596 solicitações de serviço em 2018 em relação aos 6143 

atendimentos em 2020, houve uma redução de 35,98%, o que indica que com a prestação dos 

serviços de manutenção habitual, conseguimos melhorar as condições das unidades atendidas. 

 

 

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR 

 
7.1. O levantamento de mercado deverá ser realizado utilizando os índices oficiais do governo do 

Estado – EMOP e (SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou, em caso de inexistência de serviços 

específicos nestes bancos de dados, usar-se o menor preço obtido no mercado consultando no 

mínimo três fornecedores especializados. 

A Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar se sustenta na especificidade que é o 
trato com a vida humana, o bem maior do indivíduo, assim preceituado pela Carta Magna 
Brasileira, não se pode adotar medidas paliativas para gerir vidas em estado de cuidados clínicos, 
os mais diversos. Como não existe nos quadros do sistema de saúde, profissionais especializados 
nas diversas atividades que compõe a galeria de atores empregados na manutenção, 
conservação, reparos, diagnósticos, assessoria, orientação técnica em manutenção preditiva, 
tornou-se imperativa e estratégica a contratação de uma equipe de  manutenção predial 
preventiva e corretiva constando uma equipe com postos cobertos 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, residente, de plantonistas em escala de 12/36 e outra equipe para suprir os horários e 
dias comerciais concomitante. As equipes serão constituídas por profissionais qualificados como: 
mecânico de refrigeração, técnico de refrigeração, gasista, bombeiro, oficial de manutenção, 
servente, auxiliar de manutenção, eletricista, eletricista de subestação, auxiliar de almoxarifado, 
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encarregado auxiliar técnico, arquiteto e engenheiros: civil, elétrico e mecânico. Os Engenheiros 
e arquitetos serão alocados á Sede da F.S. e deverão vistoriar todas as unidades assistidas 
semanalmente conforme a programação elaborada pela F.S.; será estabelecido um almoxarifado 
central na Sede da F.S, no HEMORIO, no HECC e no IETAP, para atender aos demais prédios do 
lote. A solução adotada é usual no mercado e possui eficiência de gestão de recursos, atendendo 
aos critérios de economicidade e funcionalidade.  

 
O setor técnico da F.S, analisando cuidadosamente as características da atividade, verificou que 
a orçamentação estimada da planilha de custo refere-se a um montante de fragmentos de 
diversos serviços comuns não contíguos, localizados em áreas distintas, que somados, ganham 
um determinado volume, porém, não se adequa a obra. Não se deve desprezar que são 
fragmentos de serviços pontuais, os mesmos, em sua predominância, são parte de um plano de 
manutenção de partes do edifício que ainda funcionam, seja de forma precária; seja de forma 
plena, porém, em final de sua vida útil; ocorre que pelas indicações percebidas nas ocorrências 
de manutenção passadas, tivemos a convicção quanto ao atingimento do final da vida útil de 
vários dos sistemas prediais, indicando a probabilidade de iminente inoperância, entretanto, 
somente serão substituídos seus elementos, seguindo-se o plano de priorização de intervenções 
elaborado durante a execução contratual, haja vista que a cada dia, em função de diversas 
variáveis, como: condições climáticas, emergências médicas operacionais no setor, ocorrência de 
sinistros mais gravosos, habilidades dos operários disponíveis, logística disponível, superlotação 
por demanda de atendimento ao público, impossibilidade de interdição temporária das 
instalações para manutenção, entre tantas outras variáveis, torna-se equivocado o tratamento 
típico de “obras” para serviços tipicamente de “manutenção predial” clássica. Verifica-se que as 
alterações não são significativas em cada modalidade do sistema construtivo, se comparada às 
dimensões de cada um dos diversos edifícios; as intervenções não são autônomas, pois 
dependem das variáveis acima descritas e ainda possuem relação de dependência, por 
interferências existentes e com diversas interfaces operacionais visto que as unidades de saúde 
estão em pleno funcionamento ao público. Na busca do doutrinamento mais próximo ao 
esclarecimento acerca da diferença entre obra e manutenção, foi verificado o seguinte:  
O art. 6, incisos I e II da Lei nº 8.666, de 1993, estabelece as definições de obras e serviços e o 
Manual de Obras e serviços de engenharia - Advocacia-Geral da União, o ratifica e assim explicita 
“O Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU ambos seguem o mesmo raciocínio supra mencionado 
e propõe a seguinte solução (Item 83.4): 

 

b) Em se tratando de alteração não significativa, autônoma e independente 

(g.n), estar-se-á adiante de serviço de engenharia, cabível a adoção do 

pregão; 
 
Nesse ponto, há semelhança com o conceito formulado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de 
Obras Públicas – IBRAOP, para o qual: 

 

... reforma consiste em alterar as características de partes de uma obra ou de 

seu todo (g.n.), desde que mantendo as características de volume ou área sem 

acréscimos e a função de sua utilização atual (Orientação Técnica IBR n. 

02/2009). 
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Segundo o PARECER n. 00716/2017/CONJUR-MEC/CGU/AGU, embora o Órgão Consultivo não se 
dispõe a emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os de cunho 
técnicos, ou  administrativos ou de conveniência ou oportunidade (BPC n. 07).  
 

...Todavia, deve zelar para que o órgão técnico apresente os subsídios que 

permitam o devido processo de subsunção dos fatos à norma, de modo que o 

enquadramento como obra ou como serviço de engenharia seja coerente, 

lógico, plausível e perfeitamente adaptado ao direito. 

 
Sob esta ótica, afirma que nem todas as situações práticas estarão dentro da zona de plena 
certeza jurídica. A convergência, porém, será proporcional à robustez dos elementos processuais 
que ora apresentamos em nosso estudo técnico, assim, como responsável pela elaboração dos 
projetos, fundamentamos diligentemente a escolha apresentada, para que o órgão de 
Consultoria possa zelar pela correta instrução processual. O mesmo se aplica relativamente à 
definição do caráter “comum” do serviço, vez que o nível de detalhamento das informações 
existentes no processo, influencia diretamente no critério de padronização do objeto da licitação, 
como adiante se pode ver. 
 

A distinção é relevante para a escolha da modalidade licitatória cabível, vez 

que apenas os serviços comuns de engenharia podem e devem ser 

obrigatoriamente licitados por meio de pregão, de modo que o órgão técnico 

esmerou-se em analisar cuidadosamente as características da atividade a ser 

contratada a fim de corretamente caracterizá-la como obra ou serviço de 

engenharia, fundamentando convincentemente a decisão adotada”.  (SILVA 

FILHO, Manoel Paz. Manual de obras e serviços de engenharia: fundamentos 

da licitação e contratação. 

 
Do exposto não nos resta dúvida com base na literatura apresentada, pareceres técnicos e na 
percepção das boas práticas de engenharia temos a convicção tratar-se de serviços comuns de 
manutenção predial o presente objeto. 

8. ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS  
8.1. O orçamento elaborado com a base de custo oficial do Estado do RJ, EMOP, compreende em 

suas composições a mão-de-obra, ferramentas, materiais e insumos necessários, detalhado em 

planilhas que expressem as descrições dos serviços, quantificações, valores unitários e totais. A 

planilha traz em sua apresentação, a informação do “ Iº ” que corresponde à de data base. – 

disponível em arquivo remoto. 

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
9.1. Deverá ser desenvolvido o termo de referência de manutenção predial preventiva e corretiva 

constando uma equipe residente de plantonistas em escala de 12/36 e nos horários comerciais 

uma segunda equipe, atuando durante o expediente, que será constituída por profissionais 

especializados: mecânico de refrigeração, técnico de refrigeração, gasista, bombeiro, oficial de 

manutenção, servente, auxiliar de manutenção, eletricista, eletricista de subestação, auxiliar de 

almoxarifado, encarregado auxiliar técnico, arquiteto e engenheiros: civil, elétrico e mecânico. 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Saúde 
Fundação Saúde 
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Os Engenheiros e arquitetos serão alocados à Sede da F.S. e deverão vistoriar todas as unidades 

assistidas semanalmente conforme a programação elaborada pela F.S.; será estabelecido um 

almoxarifado central na Sede F.S, no HEMORIO, no HECC e no IETAP, para atender aos demais 

prédios do lote. A solução adotada é usual no mercado e atende a eficiência de gestão dos 

recursos, atende ainda aos critérios de economicidade e funcionalidade. 

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO  
10.1. Da análise da natureza dos serviços a serem executados para a consecução do objeto, 

relacionados no item anterior, verifica-se que não existe a necessidade de aquisição de materiais 

e equipamentos de natureza específica, que tenham que ser fornecidos por empresas com 

especialidades próprias e diversas, e cujo custo represente percentual significativo do preço 

global. Assim, afastada a necessidade de contratações específicas, conclui-se não existir a 

necessidade do parcelamento do objeto em estudo. 

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE 
MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS 
DISPONÍVEIS. 
11.1. A execução do objeto materializará a manutenção do telhado; revisão da rede elétrica e de 

subestação de energia; reparos de cozinhas, banheiros e refeitórios; manutenção das áreas 

internas secas, circulação coberta, áreas molhadas e áreas externas. Dessa forma visa promover 

um melhor aproveitamento, impedindo o agravamento da deterioração física das instalações e 

contribuindo para a conservação do patrimônio do Estado do Rio de Janeiro no decorrer do 

tempo, propiciando eficiência no atendimento clínico aos pacientes, economia de recursos pela 

oportuna ação de manutenção e resultando na eficiente utilização das instalações.  

 

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INDEPENDENTES 
12.1.Não se aplica. 

13. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

13.1.Declaração 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Saúde 
Fundação Saúde 
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13.1.1. Declaro que a contratação é viável, por atender ao programa de necessidades da 

Fundação saúde e as unidades por ela assistidas, por apresentar condições técnicas e 

econômicas viáveis, por não produzir impactos ambientais significativos e produzir 

melhorias nas instalações das unidades de saúde e infraestrutura para o trato nos 

cuidados com a vida humana. 

 

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2021. 

 

  

__________________________ 

Eduardo de Oliveira Assumpção 

Coordenador de serviços 

ID: 4417795-0 
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